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INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
Licitacion Abreviada 2018LA-000006-01
“Rehabilitaciéon de la Edificacion Antigua Capitania del Puerto”

OBJETO DE LA CONTRATACION
El presente concurso tiene por objeto confratar los servicios profesionales de una
empresa constructora con suficiente experiencia para ejecutar las obras de

rehabilitacion del edificio Antigua Capitania del Puerto, ubicado en el casco
central de Puntarenas, entre Calle Central y Avenida 4.

S EHVERETT

Antigua Capitania
deliRuerto

Soda MANILA:

Figura 1. Ubicacion Antigua Capitania del Puerto

RESUMEN

Se pretende rehabilitar las instalaciones de la edificacion Antigua Capitania del
Puerto, incluyendo: rehabilifacion de obra civil (estructural y acabados
arquitectonicos), desinstalacion de obra eléctrica, instalacion nueva de sistema
eléctrico, instalacién de mobiliario para sala de espera y recepcion, elaborar
planos constructivos y obtener los permisos de construccion (Visado CFIA y permiso
de construccién Municipal).

El detalle de las obras se muestra en las especificaciones técnicas.
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CONDICIONES GENERALES
1.- INVITACION

1-1.- El Departamento de Proveeduria del Instituto Costarricense de Puertos del
Pacifico, que en lo sucesivo se denominard INCOP, invita a participar en la
Licitacion Abreviada 2018LA-000006-01 para la “Rehabilitacion de la Edificacion
Antigua Capitania del Puerto”.

2.- PARTICIPANTES

2-1.- Podrdn ser participantes las personas Fisicas, Juridicas o Empresas en Consorcio
que presenten ofertas, debiendo estar debidamente inscritos en el Registro de
Proveedores del INCOP. En lo relativo a este cartel se entenderd como “Empresa”
al Oferente.

3.- PRESENTACION DE OFERTAS

3-1.- Las ofertas deberdn ser presentadas en original y dos copias.

3-2.- Las ofertas deberdn ser entregadas en un sobre cerrado en el Departamento
de Proveeduria del INCOP en Puerto Caldera, antes de la hora senalada para la
apertura de las mismas indicando claramente en el sobre la siguiente leyenda:

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
Departamento de Proveeduria
Licitacion Abreviada 2018LA-000006-01
“Rehabilitacion de la Edificacion Antigua Capitania del Puerto”
Recepcion de ofertas, vence el 24 de mayo del 2018 Hora: 10:00 am

3-3.- Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, datos falsos,
borrones o tachaduras graves serdn rechazadas.

3-4.- Una vez depositada la oferta en el Departamento de Proveeduria del INCOP
no podrd ser retirada, entendiéndose que la misma es propiedad de la Institucion.
La oferta podrd ser modificada o anulada mediante solicitud por escrito del
concursante en fecha anterior a la apertura de ofertas.

3-5.- Las ofertas deberdn presentarse firmadas por la persona legalmente
autorizada para hacerlo. Asimismo, dicha firma deberd venir debidamente
autenticada por un Abogado y sus respectivos timbres.
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3-6.- En la oferta deberd declararse bajo juramento que no les alcanzan las
prohibiciones del articulo 22 y 22 bis de la Ley de Contratacion Administrativa 'y que
se encuentran al dia en el pago de todo impuesto nacionall

3-7.- Todos los participantes deberdn presentar una Certificacion de la Caja
Costarricense del Seguro Social en la que conste que se encuentfran al dia con las
obligaciones obrero patronal.

3-8.- Se deberd de anotar en la oferta la vigencia de la misma, la cual no debe ser
inferior a cuarenta y cinco (45) dias hdbiles.

3-9.- Bl conftratista (adjudicatario) liberard al INCOP de toda responsabilidad civil,
directa o laboral, como consecuencia de este trabajo, para lo cual suscribird una
pdliza de responsabilidad civil para sus trabajadores.

3-10.- El INCOP se reserva el derecho de adjudicar parcialmente el presente
concurso de acuerdo con los alcances presupuestarios disponibles, en
concordancia con el costo de la oferta que mejor se ajuste a sus intereses.

3-11.- Las consultas deben efectuarse por escrito en el primer tercio del plazo
establecido para recibir ofertas, cualquier informacién adicional o consulta debe
dirigirse a:

MBA. Juan Ariel Madrigal Porras — Proveedor General
Tel (506) 2634-9185 / Fax 2634-9107 correo electrénico jamadrigal@incop.go.cr

4.- RECEPCION, APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACION.

4-1 .- El plazo de recepcion de ofertas vence el dia 24 de mayo del 2018 a las 10:00
horas en la oficina de la Proveeduria en Puerto Caldera.

4-2.- La apertura de ofertas se realizard inmediatamente después de vencido el
plazo de recepcion en la Oficina del Departamento de Proveeduria en Puerto
Caldera.

4-3.- EI INCOP resolverd este concurso a mas tardar veinte (20) dias hdbiles después
de la apertura de ofertas.

5.-  GARANTIAS

5.1.- Toda Empresa o persona fisica que presente oferta, deberd depositar el 1% del
monto total ofertado por concepto de Garantia de Participaciéon, en la Seccion
Caja (recibo que se confecciona en el Departamento del Proveeduria antes de
pasar a la Seccion Caja a efectuar el respectivo depdsito).
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5.2.- Quien resulte adjudicatario en esta contratacion deberd depositar el 10% del
monto total adjudicado por concepto de Garantia de Cumplimiento, enla Seccion
Caja (recibo que se confecciona en el Departamento del Proveeduria antes de
pasar a la Seccién Caja a efectuar el respectivo depdsito).

5.3.- La vigencia de la garantia de cumplimiento debe ser por un periodo minimo
de sesenta (60) dias naturales adicionales a la fecha de vencimiento del contrato.

5.4- Las garantias podrdn ser rendidas de acuerdo con el articulo 42 del
Reglamento General de la Contratacion Administrativa. La garantia de
cumplimiento quedard bajo custodia del INCOP, y serd devuelta dos meses
después de vencido el contrato.

6.- VISITA AL SITIO

Todo oferente deberd registrarse y participar en la visita al sitio del Proyecto que se
llevard a cabo con personal de INCOP, con el fin de observar las principales
caracteristicas fisicas, de acceso de personal y materiales, y otfros pormenores de
su interés para tener un mejor criterio de las condiciones del sitio donde se realizardn
los trabajos solicitados. La visita técnica se atenderd el dia 15 de mayo del 2018 a
las 10:00 horas, todo oferente deberd confirmar ante el INCOP su visita, al menos
con dos dias de antelacién al correo jamadrigal@incop.go.cr.

El interesado debe realizar la Inspeccidn previa al sitio de las obras para verificar las
condiciones reales de la edificaciéon a reforzar y restaurar, las condiciones del
entorno y las facilidades y restricciones que presenta la zona de obras.

De la visita al sitio se levantard el acta respectiva con la asistencia y los puntos
tratados, por parte de los funcionarios institucionales responsables de coordinarla.

Con la presentaciéon de la oferta, el Confratante asume que el oferente participo
de la visita al sitio, por lo que ha realizado un examen técnico exhaustivo del sitio
de las obras, de los planos y las especificaciones, que comprende Ias
caracteristicas y dificultades de la obra a ejecutar, tomando en cuenta que los
trabajos se ejecutardn en un inmueble declarado Patrimonio Arquitectonico segun
la Ley 7555 de Patrimonio.
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Conforme alo anterior, no se concederdn reclamos por aumento de plazo o monto
del contrato, basados en aspectos que pudieron aclararse o considerarse como
resultado de la visita al sitio.

7.- POTESTAD PARA DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO

En caso de que las ofertas econdmicas no satisfagan las expectativas
presupuestarias disponibles, el INCOP se reserva el derecho de declarar desierto el
concurso. Esta decision no obliga al INCOP a retribuir el monto de los gastos en que
incurrieron los oferentes al participar en el presente concurso.

8.- CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Determinadas las ofertas admisibles para una eventual adjudicacion, se procederd a
realizar la evaluacion de cada oferta conforme sistema de puntos que se define a
continuacion:

FACTOR PUNTAJE

Oferente:

Experiencia 15

Experiencia especifica 10
Director Técnico:

Experiencia 5

Experiencia especifica 10
Precio. 50
Plazo. 10

TOTAL 100

ASIGNACION DEL PUNTAJE:

A. Experiencia del oferente (EO): es la experiencia adquirida por el oferente en
la labor constructiva desde su inscripcidn como empresa constructora en el

CFIA:
5 ANOS=<KEO<TO ANOS w.viviieiniiiieeie e 5 puntos
10 ANOS=<EO<TS ANOS. ..ottt 10 puntos
EO>=T5 ANOS cuiitiiiieie e 15 puntos
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B. Experiencia especifica del oferente (EEQ): es la experiencia adquirida por el
oferente en la labor restauracion de edificios histéricos, medida como la
cantidad de edificios restaurados con monto de contrato superiores a
50.000.000,00 CRC, desde su inscripcidon como empresa constructora en el

CFIA:
T<EEO =S i 2.5 puntos
BREEO TS o 5 puntos
SSEE ST i 7.5 puntos
B> e 10 puntos

C. Experiencia del Director Técnico (EDT): es la experiencia adquirida por el
profesional propuesto por el oferente para desempenar las funciones y
responsabilidades de Director Técnico, en la labor constructiva desde su
incorporacion profesional al CFIA:

T ANO =<EO< 5 ANOS viviiiiiiiiieeee e 2 puntos.
5 ANOS =<EO<TO ANOS..uiniieiiiet e eenes 3 puntos.
EO>=T0 QNOS cuiitiiitiiie e e e 5 puntos.

D. Especifica del Director Técnico (EEDT): es la experiencia adquirida por el
profesional propuesto por el oferente, en el desempeno de las funciones y
responsabilidades de Director Técnico en la labor de restauracidon de
edificios histéricos; medida como la cantidad de edificios restaurados,
desde su incorporacion profesional al CFIA:

LR = = IS S Pt 2.5 puntos
BB DT T i 5 puntos
SREEDT T T i 7.5 puntos
EE DT > 7 e e 10 puntos

E. Precio (PR): el puntaje se asignard de acuerdo con la siguiente formula,
donde el factor principal es el precio total definido por los oferentes
admisibles:

PR = (Prmenor/ProferTodo) * 50.



s
e ———

INSTITUTO COSTARRICENSE

PROVEEDURIA DE PUERTOS DEL PACIFICO

PR = puntaje obtenido por la oferta en evaluaciéon en el factor precio.
Prmenor: precio menor de las ofertas admisibles.
Profertado: precio de la oferta admisible en evaluacion.

F. Plazo (PL):
Se asignard un mdximo de 10 puntos porcentuales a la oferta que presente el
menor fiempo en dias hdbiles para cumplir con los alcances del presente cartel.

Las demds ofertas se calificardn como sigue:

Puntaje por tiempo de entrega = Oferta de menor tiempo de enfrega x 10
Oferta a evaluar

El plazo de entrega no incluird el plazo para la obtencion de permisos, Unicamente
el plazo de ejecucion de obras.

Definida la evaluaciéon de cada oferente admisible se establecerd un Orden para
Adjudicacién, colocando en el primer lugar la oferta admisible que obtenga el
mayor puntaje y asi sucesivamente.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso que dos o mds oferentes admisibles obtuvieran el mismo puntaje en la
evaluacion por el primer lugar, el criterio de desempate serd el siguiente:

e El oferente admisible con menor precio de oferta, ocupard el primer lugar.

¢ De mantenerse el empate, el oferente admisible con mayor cantidad de
edificios declarados Patrimonio restaurados, ocupard el primer lugar.

e De persistir el empate, se recurrird a efectuar un sorteo en presencia de un
representante de las personas o empresas empatadas, el Asesor Legal de la
Proveeduria y el Analista sustituto del encargado del trédmite, previa
convocatoria. Para el sorteo se utilizaran papeles de igual tamano y color,
uno de ellos tendrd la palabra “Ganador”, cada representante sacard de
una bolsa un papel y resultard adjudicatario el que saque el papel con la
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palabra “Ganador”. El sorteo se efectuard en la Proveeduria Institucional y
se levantard el acta respectiva.

9. ORDEN DE INICIO

Una vez cancelada la garantia de cumplimiento, firmado el contfrato y emitida la
orden de compra, el Supervisor del Proyecto emitird la Orden de Inicio dentro un
plazo no mayor a 10 dias hdbiles posteriores.

10. FORMA DE PAGO

Los trabajos contratados se pagardn contra avance de obra de manera
bisemanal, siguiendo el procedimiento a continuacion:

e Fl Conftratista presentard ante el Supervisor del Proyecto la Factura
correspondiente a la quincena y un listado de actividades cumplidas, 3 dias
antes de cumplido el periodo. Las actividades a ejecutar son las senaladas
en las especificaciones técnicas del presente cartel. No se aceptard el
pago por actividades parcialmente cumplidas.

e Fl Supervisor tendrd un plazo de 3 dias para la aprobacién de Factura y
listado de actividades, contra supervision de obra.

e En caso de que el Contratista no haya cumplido con las actividades
enlistadas a satisfaccién del Supervisor, tendrd un periodo de 3 dias hdbiles
para subsanar y volver a solicitar la aprobacién del pago.

e FEn caso de que la actividad aun no se haya cumplido a satisfaccién del
Supervisor en los siguientes 3 dias hdbiles senalados, el pago asociado a esta
actividad quedard postergado al siguiente corte (la siguiente quincena),
siempre y cuando se subsane lo solicitado por el Supervisor.

La aprobacién y pago de una actividad, previo a la conclusiéon del contrato, no
quiere decir que el Confratista quede absuelto de toda responsabilidad sobre la
calidad final de los frabajos. El Supervisor tendrd la potestad de solicitar que se
subsane una actividad que ya haya sido cancelada siempre y cuando se
compruebe que esta no cumpla con los alcances del Contrato.
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11. DEDUCCIONES

De acuerdo con la legislacion vigente, el Contratante deducird una suma
equivalente al 2% de cada pago al Contratista, para efectos del Impuesto sobre la
Renta (Ley 7092).

12. PLAZO DE ENTREGA Y PRORROGAS:

12.1- El oferente indicard en forma clara y en dias hdbiles, el plazo de entrega del
objeto del concurso de la siguiente manera:

e Diseno y planos constructivos (planos eléctricos)
e Visado CFIA - Plazo tentativo

e Permiso Municipal — Plazo tentativo

e Ejecuciéon de obras y entrega finall

Ademds se deberd incluir un cronograma de trabajo en formato de diagrama
Gantt, donde se detallardn todas las actividades por semana de la etapa
constructiva.

12.2.- Conforme lo dispuesto en el arficulo 198 del R.L.C.A., sdlo se autforizan
proérrogas en la entrega por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas
por el contratista ante la respectiva Unidad Administrativa, o bien por demoras
ocasionadas por la propia Administracion.

12.3.- En uno u ofro caso, el contratista deberd solicitar dicha prorroga a mdés tardar
dentro de los diez (10) dias hdbiles siguientes del conocimiento del hecho que
demorard la ejecucién, y la Unidad Administrativa se contard con un plazo igual
para resolver, debiéndose dejar constancia de lo actuado en el expediente e
informar oportunamente al contratista.

12.4.- No se concederdn prorrogas vencidos los términos de ejecucion previstos, sin
perjuicio del derecho de justificar el incumplimiento por lo medios legales
establecidos.
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13. EXTINCION DEL CONTRATO

Se regird por lo estipulado en el arficulo 203, subsiguientes y concordantes del
R.L.C.A.

14.- EXCENCION DE IMPUESTOS

14.1.- EIINCOP no tiene fundamento legal que lo exima del pago de impuestos, por
esta razén el oferente deberd incluir en su oferta econdmica, los impuestos que
afecten el precio de los trabajos a realizarse.

15.- TRANSPORTE Y VIATICOS

El adjudicatario serd responsable de transportar por su cuenta todos los equipos y
mano de obra necesarios para el cumplimiento de lo solicitado, hasta las
instalaciones de la Anfigua Capitania del Puerto, Puntarenas, sitio de la obra. Del
mismo modo, serd el responsable de incluir los gastos de transporte y vidticos dentro
de su oferta.

16.- RESPONSABILIDAD DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

INCOP no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o
herramientas del Contratista.  Serd entera responsabilidad del contratista
resguardar sus materiales y equipos durante la ejecucion de las obras.

16.- MULTAS

INCOP se reserva el derecho de aplicar una multa del 1% del monto fotal
contratado por cada dia natural de atraso con respecto ala fecha de entrega de
las obras de rehabilitacién (etapa constructiva), si se puede demostrar que el
Conftratista sea culpable de tal atraso. El monto total a aplicar por concepto de
esta multa, no podrd ser mayor al veinte por ciento (20%) del monto del precio del
contrato.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido por el ordenamiento juridico para el
resarcimiento de danos y perjuicios.

10
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17.- PERSONAL

El Contratista deberd presentar al Supervisor la relaciéon de personal, incluyendo all
responsable de los trabagjos. El Supervisor podrd solicitar la exclusion de los
tfrabajadores que a su juicio o en el transcurso de los trabajos demuestren ineptitud
con el olos encargos encomendados. Lo anteriormente descrito no serd causa de
ampliacién de plazo de ejecucion de los trabajos.

18.- SEGURIDAD OCUPACIONAL

En materia de Salud Ocupacional el Contratista se ajustard a lo estipulado en los
siguientes reglamentos y leyes:

¢ Reglamento de Seguridad e Higiene de Trabajo (Ministerio de Trabajo vy
Seguridad Social)
e Ley sobre riesgos del tfrabajo

El contratista tomard todas las precauciones necesarias para la proteccion de su
personal que laborard en los sitios de frabajo designado durante la prestacion de
los servicios y su personal cumplird estrictamente las disposiciones legales sobre
seguridad.

El Contratista deberd cumplir con la normativa que dicta el oficio RT-07843-2009 del
Departamento de Riesgo de Trabajo del 21 de diciembre de 2009, respecto a la
exigencia del Seguro Obligatorio de Riesgos del Trabajo.

19.- MEDIDAS AMBIENTALES

Por ser la Antigua Capitania del Puerto un edificio declarado de interés Histérico
Arquitectdnico, se considera que las obras a realizar son de minimo impacto
ambiental, qguedando excluido de la presentaciéon de la viabilidad ambiental.

Durante la ejecucion de las obras, el Contratista deberd tener estricto apego al
Cobdigo de Buenas Practicas Ambientales, especificamente el Anexo 2 del Decreto
Ejecutivo N° 32079-MINAE denominado: Manual de Instrumentos Técnicos para el
Proceso de Evaluacién de Impacto Ambiental Parte .

11
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En relacion a este documento, el confratista deberd cumplir con los objetivos vy
lineamientos asociados a:

e Politica ambiental general sobre emisiones y efectos al aire.

e Politica ambiental sobre la afectacién de biotopos.

e Politica ambiental sobre el manejo de desechos sélidos.

e Politica ambiental sobre el manejo de aguas residuales.

e Politica ambiental para la prevencion de danos por la potenciacion de
Procesos.

e erosivos o amenazas naturales y antropogénicas.
Politica Ambiental para uso racional de recursos.

e Politica ambiental sobre el uso de productos peligrosos.

Asi mismo, el Conftratista estd obligado durante la ejecucion de las obras, a acatar
las recomendaciones emitidas por los consultores ambientales designados por el
Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico y la Junta Promotora de Turismo.

20.- CERTIFICACIONES

Las ofertas deberdn contener una certificacion del Colegio Federado de Ingenieros
y Arquitectos de Costa Rica, de que el oferente estd inscrito como empresa
constructora; y certificacion de incorporacion del profesional que se propone
como Director Técnico.

21.- DECLARACIONES JURADAS
Las ofertas deberdn contener las siguientes declaraciones juradas (Art. 65 RLCA.):

e Encontrarse al dia en el pago de todo tipo de impuestos nacionales.

¢ Que no le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el articulo 22 vy
22 bis de la Ley de Confratacion Administrativa.

e Encontrarse al dia con el pago de sus obligaciones conla Caja Costarricense
de Seguro Social o bien que fiene un arreglo de pago aprobado por ésta,
vigente al momento de |la apertura.

e Encontrarse al dia con el aporte a FODESAF o bien que tiene un arreglo de
pago aprobado por ésta, vigente al momento de la apertura.

12
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e De que ha visitado el sitio donde se ejecutardn las obras y de conocer y
aceptar la descripcion del trabajo a realizar indicado en el cartel y en los
planos constructivos (planos eléctricos).

e En caso de empresas extranjeras, someterse a la jurisdiccion y tribunales
nacionales para todas las incidencias que de modo directo o indirecto
puedan surgir del contrato, con renuncia a su jurisdiccion. (art. 64 RLCA).

22.- ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS
Serdn admisibles las ofertas que cumplan con las siguientes condiciones:
Condiciones legales:

e Que la oferta esté firmada y que la persona que firma tiene el poder
suficiente para ese acto.

e Que este al dia en el pago de los impuestos nacionales.

e Que este al dia o en acuerdo de pago de las cuotas obrero-patronales con
la CCSS y con los aportes a FODESAF.

e Garantia de participacion aceptable para el Contratante (monto, vigencia
y formato), de acuerdo las disposiciones contenidas en los articulos 37, 38,
39, 42y 43 del RLCA.

Formalidades y documentos solicitados en el cartel:

e Presentacion de los formularios definidos, debidamente llenos y de acuerdo
con las formalidades solicitadas: declaraciones juradas, certificaciones, efc.

e Experiencia del oferente: minima de cinco anos a partir de su inscripciéon
como empresa constructora ante el CFIA.

e Certificacion emitida por el Centro de Investigacion y Conservacion del
Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, donde se
indique y se especifique que el oferente ha restaurado al menos tres edificios
patrimoniales.

e Presentacién de cronograma de ejecucion de la obra. Los cronogramas de
ejecucion de obra presentados por los oferentes deberdn ser Unica vy

13
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exclusivamente en formato de Project Manager, presentando un diagrama
de Gantt o Pert.

e No serdn admisibles ofertas con plazo de ejecucion de obra menor a 60 dias
naturales (no incluye plazo de aprobacion de planos eléctricos).

e Elpresupuesto detallado y completo de la obra, segun el Anexo 1, Completo
e inmodificable en cuanto a lineas a cotizar, con relacién al que suministra
el cartel de licitacioén.

e Conocimientos tedrico conceptuales demostrados y experiencia del
profesional propuesto como Director Técnico de la obra en proyectos de
restauracion.

Por la especificidad estética y conceptual de este proyecto, el profesional
propuesto como Director Técnico del proyecto, deberd demostrar conocimientos
tedricos en el tema de conservacién de edificios histdricos, ya sea por tener estudios
especificos o por haber participado de los cursos que ha promovido el Centro de
Investigacion y Conservacion del Patrimonio Cultural, para lo cual aportard
constancia de estudios o de participacion en cursos especificos.

En los casos que el profesional no cuente con el o los certificado (s) de los cursos
promovidos por el Centro de Investigacién y Conservaciéon del Patrimonio Cultural,
puede readlizar una declaracién jurada manifestando que realizaron dicha
capacitacién, informacion que serd corroborada con las listas de participaciéon del
Centro de Patrimonio.

23.- REAJUSTE DE PRECIOS

Para reajuste de precios se acatard lo establecido en el Transitorio I del
Reglamento de Reaqjuste de Precios en los Contratos de Obra Publica de
Construccion y Mantenimiento, Decreto No. 33218-MEIC publicado en las Gacetas
No. 94y 139 de 17 y 19 de mayo de 2006.

Para la aplicacion del reajuste, el oferente deberd presentar con su oferta un
presupuesto detallado y completo que contenga lo siguiente: todos los elementos
que componen el precio, dividido en la siguiente forma:

a. Costos directos: de mano de obra
b. Costos directos: de insumos
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c. Costos indirectos: de mano de obra
d. Costos indirectos: de insumos
e. Imprevistos. El valor minimo en este rubro serd tres por ciento (3 %) del total
de la oferta.
f.  Utilidad estimada: El valor minimo en este rubro serd de diez por ciento
(10%) del total de la oferta

Para el reconocimiento de los reajustes respectivos, se aplicard la siguiente
formula, bajo la premisa que la suma de los porcentajes de los costos directos e
indirectos, mdas los porcentajes por imprevistos y utilidad, sean igual a la unidad o
al 100%:

RP= (CD*EPA )* [h—l J + (CI*EPA) * EPQ_l }z (CE*RA|) * EPA
IPCo

|o i=l

En donde:
e RP:Representa el monto total de reajuste periddico
e EPA: Representa la estimacion periddica del avance

e CD: Representa la ponderacion del total de los costos directos en el precio
de oferta, excluyendo los considerandos en CE.

e Cl: Representa la ponderacion del total de los costos indirectos en el precio
de la ofertq, excluyendo los considerandos en CE.

e CE: Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales del costo
total del o los insumos o servicios declarados como especiales.

e |i:Representa los indices de precios para edificios, vivienda, acueductos o
alcantarillados suministrados por el INEC, segun el tipo de obra contratada,
para el mes de facturacion.

e lo. Representa el valor de los indices de precios iniciales para edificios,
vivienda, acueductos o alcantarillados suministrados por el INEC, segun el
fipo de obra contratada.

e |PCi:.Representa el indice general de precios al consumidor para el mes de
facturacion.

e |PCo:Representa el valor indice general de precios al consumidor.

e RAi: Cambio porcentual del precio que se determinard por método
analitico, conforme se establece en el articulo 20".
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Para efectos del reconocimiento de Reaqjuste de Precios es obligacion del oferente
presentar el precio de la oferta desglosado porcentualmente de la siguiente

manera:

16
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. DIRECCION TECNICA

El contratista nombrard a un Profesional quien estard a cargo de los trabajos de
construccion y que fungird como el Director Técnico de la obra.

El profesional Director Técnico deberd estar presente durante el desarrollo de
etapas vitales de la obra donde se requiera de su conocimiento y destreza
profesional para que las mismas se lleven a cabo de acuerdo a lo planeado. Tal y
como se indica en los requisitos de admisibilidad, el Director Técnico de la obra
deberd contar con experiencia y conocimientos tedrico-conceptuales en la
tematica de restauracion de edificaciones con valor patrimonial.

Los profesionales de administracion, supervision e inspeccion del contrato en forma
coordinada Director Técnico, dispondrdn de la facultad de convocar a reuniéon al
contratista con el objetivo de fijar politicas para el mejor desenvolvimiento del
frabagjo.

El Profesional antes citado deberd tener en cuenta y hacer cumplir lo definido en
los planos constructivos, las especificaciones técnicas, instrucciones vy
recomendaciones de los profesionales de administracion, supervision e inspecciéon
del contrato y dard aviso a éstos de cualquier error, discrepancia u omision que
notare en los documentos, siendo responsable cuando no de aviso oportuno de
ello.

Dicho profesional representard en los aspectos técnicos al contratista y en ausencia
de un representante especifico, en cualquier otro aspecto.

2. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

e El Confratista deberd ejecutar el proyecto de acuerdo con la planificacion
aprobada y terminarla dentro del plazo acordado.

e El contratista estd obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su
propuesta y en cualquier manifestacion formal documentada que haya
aportado, adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la
formalizacion del confrato.
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El fiempo que requiera el Contratista para corregir el trabagjo
deficientemente ejecutado, no modifica el plazo total de enfrega de la
obra.

El Director Técnico de la obra, deberd iniciar la bitdcora y presentarse como
minimo una (1) vez por semana en la obra. De lo contrario se procederd con
las medidas punitivas especificadas.

El Contratista colocard la bitdcora oficial del Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos en la obra, siendo el mismo el custodio de ésta. Al
finalizar el trabajo, una copia de la bitdcora se entregard al Contratante,
para adjuntarla al expediente respectivo.

El uso de la bitdcora debe seguirse por el Reglamento Especial para uso del
cuaderno de bitdcora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica.

De previo al inicio de las obras, el Contratista tramitard todos los permisos de
obra ante las instancias correspondientes en coordinacion con el INCOP.
Ademds, deberd correr con los gastos que estos impliquen.

El Confratista asume todas las obligaciones que establecen el Cddigo de
Trabajo y las leyes laborales vigentes (Decreto de Salarios Minimos), asi como
las cargas sociales correspondientes: Seguro Social, Riesgos Profesionales,
cesantia, permiso, vacaciones, aguinaldo y ofras obligaciones de todo su
personal. Asume también responsabilidad en cuanto a accidentes a
terceras personas y danos a la propiedad ajena, que sucedan durante la
ejecucion de los trabajos a realizar, de conformidad con las directriz N° 29
del 10 de julio del 2002 publicada en el alcance N° 59 en la gaceta del 10
de agosto del 2001, y la directriz N° 34 del 24 de febrero del 2002, publicado
en la gaceta N° 39 del 25 de febrero del 2002.

En una oficina situada en la obra, el Contratista conservard los planos
constructivos con sus respectivos permisos, planos para anofaciones de
cambios (planos de taller), el folleto de especificaciones y la bitGdcora de
obra autorizada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de
Costa Rica.

Serd obligacion del Conftratista proteger de la mejor manera, en
coordinacién con la inspeccidn, los bienes patrimoniales que permanezcan
enlas dreas a trabajar silos hubiera. Asimismo, es terminantemente prohibido
fumar o ingerir bebidas alcohdlicas u otra droga dentro de las instalaciones.
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e No se permitird la contratacion de inmigrantes ilegales como personal de la
obra ni se reconocerd pago alguno por sus servicios. La inspeccion queda
facultada para solicitar los documentos que los acrediten como
trabajadores legales.

3. PLANOS DE ANTEPROYECTO

La distribucion de espacios de la edificacion se detalla en el Anexo 2, que incluye:
planta arquitecténica del primer y segundo nivel, fachada corte norte, fachada
corte sur, fachada corte este, fachada corte oeste, planta de distribucion eléctrica
iluminacion, planta de distribucion eléctrica de tomacorrientes y diagramas y
detalles eléctricos.

4. REPARACIONES ESTRUCTURALES

En lo que concierne a los elementos estructurales del edificio, se deberdn ejecutar
las siguientes obras:

4.1. VIGAS DE ACERO ESTRUCTURAL
En todo el borde externo o perimetro de la losa de entrepiso se instald una viga de

acero estructural, cuya longitud es de aproximadamente 75 metros y que
manifiesta un agresivo grado de corrosion y oxidacion en toda su extension.
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Figura 2. Viga de acero estructural Figura 3. Viga de acero estructural

Considerando que el elemento estructural no ha perdido su seccion, ni se observan
deformaciones por pandeo, se recomienda ejecutar las siguientes medidas de
recuperacion y proteccion:

e Limpieza de la superficie de acero: aplicar un abrasivo a presion o
“sandblasting” (arena seca o arena hUumeda a presion) (SP-6). Este sistema
consiste en la limpieza de la superficie de toda la viga por la accién de un
abrasivo granulado expulsado por aire comprimido a través de una boquilla.
La limpieza con sand blast es ampliamente usada para remover oxido,
escama de laminacion y cualquier tipo de recubrimiento de las superficies
prepardndolas para la aplicacion de un recubrimiento.

e El contratista deberd colocar malla sardn en el perimetro de la obra para
evitar la contaminacién durante la ejecucion de las obras de limpieza con
sistema de sandblasting. Deberd garantizar la menor afectacion a los
locales comerciales vecinos durante la ejecucion de estas obras.

e Revestimiento con pintura. Para el revestimiento con pintura, se deberdn
aplicar 3 capas: capa base, capa intermedia y capa superior. Se
recomienda cumplir con el sistema de pintura establecido por El Manual de
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Especificaciones Generales para la Construccion de Carreteras, Caminos y
Puentes CR-2010, especificamente para ambientes agresivos con exposicion
a la sal, de la siguiente manera:

Tabla 1. Sistema de pintura para Viga Estructural

Capa Ambientes agresivos (sal)
Base Zinc inorgdnico tipo | 75-100 ym seco
Intermedia Epdxico 75-100 um seco
Superior Uretano aliféatico 50-75 um seco
Espesor total 200-275 pym seco

Finalmente, se recomienda que las capas sucesivas de pintura sean de diferente
color para contrastar con las superficies pintadas y sugieren que la 3° capa sea de
color plateada o aluminio. Adicionalmente, se especifica que todas las pinturas
deben cumplir con la especificaciéon SSPC del Consejo para Pinturas de Estructuras
de Acero (Steel Structures Painting Council) y las especificaciones militares
americanas DOD.

El grado de preparacion de la superficie se asocia a la Norma Americana SSPC y
la ISO 8501, segun la tabla a continuacién, y aplica para las recomendaciones
posteriores del presente documento.

Tabla 2. Grados de preparacion de la superficie segun la norma americana SSPC

e ISO 8501
Grado de Grado equivalente
preparacion Descripcion con la norma ISO-
segun la SSPC 8501

Limpieza con solventes. Eliminacion de aceite, grasa,
suciedad, tierra, sales, compuestos de dibujo y corte y

SP-1 ofros contaminantes de las superficies de acero No existe

mediante el uso de solventes o métodos similares
qgue implican una accién disolvente o de limpieza.
Limpieza con herramientas manuales. Eliminacion de

SP-2 todas las incrustaciones de oxido, cascarillas de St2

laminacion, herrumbre suelto y pintura suelta.
Limpieza con herramientas eléctricas.  Eliminacién de

SP-3 todas las incrustaciones de oxido, cascarillas de St3

laminacién, pintura suelta, dxido suelto.
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Limpieza con chorro a presion de material abrasivo
hasta alcanzar “metal blanco”. Eliminacién de todas
las cascarillas de laminacién, herrumbre, dxido, pintura
SP-5 o materias extrafnas mediante el uso de abrasivos. Sa3
Metal Blanco se define como una superficie con un
color blanco grisdceo, ligeramente rugosa para formar
un patrén de anclaje adecuado para el revestimiento.
Limpieza comercial con chorro a presibn de material
abrasivo. Eliminacion de las escamas de laminacién,
herrumbre, 6xido, pintura o materias extranas mediante
el uso de abrasivosa excepcidon de ligeras sombras,
SP-6 rayas o decoloracién causada por la manchas de Sa2
6xido o cascarilla o residuos ligeros de la pintura o
recubrimiento que pueden permanecer si la  superficie
estd picada.

4.2. ESCALERAS DE ACCESO AL MONITOR

Las escaleras de madera que permiten el acceso hasta el monitor o tercer nivel
estan conformadas por dos vigas de acero estructural que soportan los peldanos
de madera y baranda con angulares de acero. La madera exhibe un alto grado
de deterioro, asi como el acero de las barandas. Se deberdn ejecutar las siguientes
medidas de rehabilitacion:

Limpieza a presion con chorro (“sandblasting”) (acabado SP-6) de las
baranda mediante el uso de materiales abrasivos como arena seca,
granalla, cascajo mineral o de acero y perdigones de acero

En el caso de las vigas de soporte se permite la limpieza con herramientas
manuales (acabado SP-2) tales como cepillo con cerdas de alambre, de
fibra, lija, filora metdlica, cinceles etc., de igual manera para dreas de dificil
acceso o de dimensiones muy estrechas en las barandas. Se debe verificar
que al usar herramientas no se han depositado restos de aceite o grasa en
la superficie y de ser asi éstos deberdn ser removidos mediante el método
SP-1.

Revestimiento con pinfura en acero. Para el revestimiento con pintura de
toda la estructura de acero (vigas y baranda), se deberdn aplicar 3 capas:
capa base, capa intermedia y capa superior, de la siguiente manera:
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Tabla 3. Sistema de pintura para barandas

Capa Ambiente menos agresivos
Base Uretano curado hUmedo 50-75 um seco
Intermedia  Uretano curado humedo 50-75 um seco
Superior Uretano curado humedo 50-75 um seco
Espesor total 150-225 ym seco

Figura 4. Baranda de acero corroido Figura 5. Escaleras de madera

e Se deberdn sustituir todos los peldanos de madera, manteniendo la misma
configuracion geométrica actual, y finalmente se deberdn de pulir y pintar.

e Las gradas de concreto Unicamente requieren fratamiento con pintura
como se verd mds adelante.

43. CERCHAS DE ACERO ESTRUCTURAL

Las cerchas de acero que soportan el techo de la edificacién manifiestan un grado
de deterioro importante en toda su extension, sin embargo, el grado de corrosion y
oxidacidn es sustancialmente mayor en las secciones expuestas a la intemperie, es
decir, en los aleros del edifico. Las obras a ejecutar se segmentardn segin se
detalla a continuacion.
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4.3.1.CERCHAS EXTERIOR

El alto grado de corrosion y oxidacion en la cercha exterior (aleros), implica una
limpieza mas profunda, segun se detalla a continuacion:

e Limpieza a presién con chorro (“sandblasting”) (acabado SP-6) mediante el
uso de materiales abrasivos como arena seca, granalla, cascajo mineral o
de acero y perdigones de acero

e Se permite la limpieza con herramientas manuales (acabado SP-2) tales
como cepillo con cerdas de alambre, de fibra, lija, filora metdlica, cinceles
etfc., para dreas de dificil acceso o de dimensiones muy estrechas. Se debe
verificar que al usar herramientas no se han depositado restos de aceite o
grasa en la superficie y de ser asi éstos deberdn ser removidos mediante el
método SP-1.

e Revestimiento con pintura. Para el revestimiento con pintura, se deberdn
aplicar 3 capas: capa base, capa intermedia y capa superior, de la
siguiente manera:

Tabla 4. Sistema de pintura para cerchas exterior

Capa Ambiente agresivos (sal)
Base Zinc inorgdnico tipo | 75-100 um seco
Intermedia Epdxico 75-100 um seco
Superior Uretano alifatico 50-75 um seco
Espesor total 200-275 ym seco

Figura 6. Cercha de acero corroida Figura 7. Cercha de acero corroida
exterior exterior
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4.3.2.CERCHAS INTERIOR

Las cerchas en el interior del edificio exhiben menor grado de corrosiéon, y por ende
requieren un mantenimiento menos profundo, segun se detalla a continuacion.

e Limpieza consolventes (Acabado SP-1) del aceite, grasa, polvo, tierra, éxido,
y capas sueltas de pintura existente sobre todas las superficies de acero.

e Limpieza con herramientas manuales (acabado SP-2) tales como cepillo con
cerdas de alambre, de fibra, lija, fiora metdlica, cinceles etc. Se debe
verificar que al usar herramientas no se han depositado restos de aceite o
grasa en la superficie y de ser asi éstos deberdn ser removidos mediante el
método SP-1.

e Revestimiento con pintura. Para el revestimiento con pintura, se deberdn
aplicar 3 capas: capa base, capa intermedia y capa superior, de la
siguiente manera:

Tabla 5. Sistema de pintura para cerchas en el interior

Capa Ambiente menos agresivos
Base Uretano curado hUmedo 50-75 um seco
Intfermedia  Uretano curado humedo 50-75 um seco
Superior Uretano curado hiumedo 50-75 um seco
Espesor total 150-225 ym seco

mFigurq 8. Cercha de acero Figura 9. Cercha de acero interior
interior
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4.4. CAPACIDAD ESTRUCTURAL DEL SEGUNDO NIVEL

El contratista, a través de un ingeniero civil con amplio conocimiento en diseno
estructural, deberd valorar y corroborar que el saldn para actividades sociales
tenga suficiente capacidad para soportar las cargas asociadas a un total de 50
personas.

Para ello, el contratista deberd hacer todas las valoraciones pertinentes y a traves
de un breve informe confirmar la capacidad estructural de la losa y marcos
estructurales, o en su defecto indicar las obras requeridas para mejora.

5. RECUBRIMIENTO DE TECHO

5.1.1.LAMINA EXTERIOR

La Idmina de exterior de fibrocemento exhibe un alto grado de suciedad y capas
sueltas de pintura, en una region del techo (fachada Sur), se desprendieron varias
ldminas y finalmente se manifiestan varias fugas o goteras. Se deberdn ejecutar las
siguientes medidas:

e Sustituir las Idminas actuales por Idminas de hierro galvanizado #26, pero
para evitar el ruido por brisa y transferencia de calor, se debe colocar una
capa inferior interna o un aislante de fibra de vidrio de 8?2 mm, igual o similar
a Frescasa de Fiberglass entre las [dminas y la tablilla de madera.

e Los tornillos o ganchos para fijar las nuevas Idminas deberdn alinearse con
cuerda para que todos queden en linea.

e No se deberd aceptar el trabagjo si los tornillos no estdn perfectamente
alineados, ni se deberdn aceptar las Idminas que se hayan perforado sin
alinear.

e Se deberdn instalar cumbreras con igual geometria a las cumbreras
existentes.
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Figura 10. Ldminas desprendidas Figura 11. Pintura desprendida
fachada Sur

e Pintar la totalidad de los techos. La pintura debe ser anticorrosiva
poliuretano, a dos manos, y del mismo color de la cubierta actual.
5.1.2.CIELO RASO TABLILLA DE MADERA

La tablila de madera del cielo raso se conserva en buen estado, a pesar de los
anos, sin embargo, se deberd ejecutar un fratamiento para recuperar su estado
estético original, incluyendo:

e Aplicacion de sellador para madera, para cubrir los poros de la madera y
nivelar la superficie para prepararla y aplicar acabado de barniz.

e Aplicacion de barniz con tinte color nogal

e Aplicacion de barniz poliuretano mate transparente para exteriores.

e En el caso del cielo raso del monitor y los aleros, ademds del pulido o lijado
de la madera, se deberd aplicar pintura color blanco mate anticorrosiva
poliuretano a dos manos.

Adicional a lo anterior, en la superficie de cielo raso donde se desprendieron varias
Idminas, se recomienda sustituir la fotalidad de la tablilla, debido al largo periodo
de fiempo que estuvo expuesta a la infemperie.

6. DISENO E INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO
De acuerdo ala evaluacion realizada por el Ingeniero Eléctrico Jorge Conejo R. del
Centro de Investigacion y Conservacion del Patrimonio Cultural, el sistema eléctrico

de la edificacion presenta los siguientes elementos:

e Elservicio eléctrico es de tipo Trifdsico, 208/120 voltios.
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e El edificio tiene una sola acometida eléctrica de tipo trifasica. Presenta un
transformador trifdsico de 45 KVA segun planos, un medidor de kilovatios
hora y un interruptor principal de proteccion de los cables de acometida.
También se observa un generador eléctrico marca Agromec.

e El consumo de electricidad (KWH) del edificio es marcado por el medidor
ICE 1072952, clase 200.

e El edificio es de dos plantas. La instalacion eléctrica presenta dos tableros
eléctricos: uno para cada piso.

e El panel principal estd ubicado en la planta baja y es el que recibe los tres
cables alimentadores # 2 AWG THHN desde el interruptor principal. Este
tablero es de tipo frifdsico, tiene capacidad para 30 polos y las barras son
de 225 amperios. Presenta barra de neutros y barra de tierras. Con este
tablero y los correspondientes disyuntores termomagnéticos, se alimentan y
protegen los diversos circuitos ramales de tomacorrientes y de iluminacion
(inferna y externa) del primer piso del edificio.

e El tablero ubicado en el segundo piso del edificio es de tipo frifdsico, tiene
capacidad para 30 polos y las barras son de 225 amperios. Presenta barra
de neutros y barra de tierras. Estd alimentado desde el panel principal del
primer piso con tres cables de calibre # 2 AWG THHN vy estd protegido con
un interruptor fermomagnético trifasico de 100 amperios. Con este tablero y
los correspondientes disyuntores termomagnéticos, se alimentan y protegen
los diversos circuitos ramales de tomacorrientes y de iluminaciéon interna del
segundo piso.

Citado lo anterior, para las obras de mantenimiento del edificio se recomienda
disenar y redlizar una instalaciéon eléctrica totalmente nueva que responda a un
rediseno eléctrico total del inmueble para disminuir el riesgo de un accidente que
pueda atentar contra la integridad fisica del inmueble y de sus ocupantes, y de
esta forma se incremente la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico
observado. Ademds, que le permita suplir nuevas cargas conforme con los nuevos
requerimientos del inmueble.

Dicho rediseno deberd de ajustarse a la letra del Decreto Ejecutivo N° 36979-MEIC
conocido como Reglamento de Oficializaciéon del Cédigo Eléctrico de Costa Rica
para la Seguridad de la Vida y de la Propiedad y sus reformas, con el cual se
oficializé como Cddigo Eléctrico de Costa Rica, la Norma NFPA - 70, en su Ultima
version en espanol denominada NEC 2008. Con lo anterior, el rediseno debe de
estar conforme con lo indicado en la edicion del NEC 2008 conocida como
Norma 70 de la National Fire Protection Association (NFPA).

Para el diseno y planos constructivos, se adjunta en el Anexo 2, los planos eléctricos
(luminacion y tomacorrientes) sugeridos por el Centro de Investigacion vy
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Conservaciéon del Patrimonio Cultural. Los planos constructivos y memoria de
cdlculo deberdn ser tramitados ante el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos, y contar con el visado que otorga el sistema APC, asi como el permiso
de construcciéon de la Municipalidad de Puntarenas.

7. AIRE ACONDICIONADO

Se deberd instalar sistema de aire acondicionado tipo pared alta, incluyendo toda
la instalacién eléctrica y ductos. Toda lainstalaciéon es totalmente nueva dado que
actualmente la edificacion no dispone de sistemas de aire acondicionado, ductos
y previstas eléctricas.

7.1. SALON DE ACTIVIDADES 2do NIVEL

e Dos sistemas de aire acondicionado de 24 000 BTU, tipo pared alta, con
refrigerante Ecoldgico R 410, Eficiencia minima 16.

e Control remoto programable, filtros de facil acceso para la limpieza
e Sistema eléctrico de 220 Voltios, 60 Hz.

e Tuberia de cobre con aislantes de % de grueso

e La unidad condensadora debe de estar sentada en escuadras

7.2. SALA DE ESPERA DE TRIPULACION 1er Nivel (Crew Center)

e Un sistema de aire acondicionado de 24 000 BTU, tipo pared alta, con
refrigerante Ecoldgico R 410, Eficiencia minima 16.

Control remoto programabile, filtros de facil acceso para la limpieza
Sistema eléctrico de 220 Voltios, 60 Hz.

Tuberia de cobre con aislantes de % de grueso

La unidad condensadora debe de estar sentada en escuadras

8. ACABADOS ARQUITECTONICOS

A confinuacién se detallan los acabados arquitectdnicos que requieren
mantenimiento dentro de la edificacién.

8.1. SUSTITUCION DEL MOSAICO DE PISO

La mayor parte de los pisos estd en buen estado y tiene buena apariencia, no
obstante, existen algunas dreas como el acceso del costado Oeste, el pasillo
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externo Sur, el servicio sanitario en el segundo nivel, y uno de los mddulos u oficina
en el primer nivel que estan muy gastadas o deterioradas. Mucho de este desgaste
se debe también a la existencia en el pasado de instalaciones o divisiones.

Considerando que en previas restauraciones se sustituyeron algunas dreas de
mosaico por piezas exactamente iguales a las existentes, se deberd completar la
sustitucion en todos los pisos que lo requieran, segun se detalla a continuacion:

Tabla 6. Areas para sustitucion de mosaico

Sector Area de Sustitucion (m?)

Corredor externo 1er nivel 142

Corredor externo 2do nivel 142
Estaciéon de seguridad 1er nivel 12
Servicios Sanitarios Ter Nivel 8
Pasillo principal 1er nivel 12
Modulo u oficina Ter Nivel 35
Servicio Sanitario 2do Nivel 18

Al resto de los pisos de la edificacion se deberd ejecutar limpieza profunda
mediante hidrolimpiadora o chorro de agua a presion, y cepillado con agua y
jabon.

Figura 12. Mosaico desgastado Figura 13. Mosaico desgastado en
modulo Ter Nivel pasillo exterior Sur
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8.2. PUERTAS, MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS, HERRAJES Y CERRAJERIA

Muy importante para mantener las caracteristicas del momento en que fue
construido el edificio, son las puertas y ventanas y sus marcos. Estos elementos
tienen un estilo formal de las construcciones del siglo XIX cuando aparecio el vidrio.
Actualmente algunas puertas y ventanas fueron sustituidas por otras con la misma
distribucion pero sin las molduras originales, y otras de las originales estadn en muy
mal estado.

Figura 14. Puertas con pintura desprendida Figura 15. Vidrios desprendidos

Citado lo anterior se deberd restaurar todas las puertas y marcos, asi como herrajes
y cerrajeria.
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8.3.

Las puertas y ventanas se restaurardn
mediante injertos o reposicion de
elementos faltantes o danados, con
un criterio de conservar en lo posible
el material original o tejido histérico.

Figura 16. Elemento faltante en puerta

i

Los injertos seran en forma y dimension igual a los elementos originales

La madera deberd ser cedro amargo, pochote o caoba (no se aceptard
ofro tipo de madera). La misma deberd ser 100% duramen de primera
calidad, sin defectos, con un porcentaje de humedad no superior al 18%.
Para toda la ventaneria se deberdn sustituir todos los vidrios, con vidrio
flotado, traslucido, de no menos de 3,17 mm de grosor.

En el caso de defectos menores, las puertas y ventanas podrdn ser
reparadas con masilla para resanar madera, lijada hasta alcanzar una
superficie lisa, y finalmente pintadas con el mismo tono de color actual.
Deberd sacudirse la tierra o el polvo antes de iniciar las faenas de pinturas.
El sistema o brazo hidrdulico de las puertas serd sustituido por un sistema
hidrdulico nuevo.

Se sustituirdn todos los herrajes y cerrajeria.

Se aplicard pintura a dos manos con el mismo tono de la pintura actual en
todos los marcos de las puertas y ventanas.

PUERTAS Y MARCOS DE SALA DE CUARENTENA

Uno de los salones del primer nivel serd empleado como Sala de Cuarentena, por
ende se deberdn incluir las siguientes instalaciones:

32



INSTITUTO COSTARRICENSE
DE PUERTOS DEL PACIFICO

PROVEEDURIA

e Instalacion de dos puertas de vidrio con marco de aluminio herméticas,
abatible de una hoja, con cerradura y llave, y brazo hidrdulico.

8.4. PISO DE TABLILLA DE MADERA

El drea de monitor o tercer nivel del
edificio exhibe un alto grado de deterioro
en el piso y rodapié, constituido de tablilla
de madera. La madera no fiene
revestimiento y muestra manchas de
pintura y suciedad. El drea de piso es de
8 m? aproximadamente.

Figura 17. Piso de tablilla de madera en
monitor

Citado lo anterior, se debe sustituir todo el piso y rodapié, para recuperar su estado
estético original, incluyendo:

e Quitar la tablilla existente

e Colocar tablilla nueva de madera igual o similar a la existente

e Pulido o ljado de la madera

e Aplicacion de sellador para madera

e Aplicacion de barniz con tinte color nogal

e Aplicacion de barniz poliuretano mate transparente para exteriores

Con relacion a las paredes y cielo raso, la tablilla de madera ostenta una mejor
condicién, sin embargo, se deberd hacer limpieza profunda mediante
hidrolimpiadora o chorro de agua a presion, y cepillado con agua y jabon.

8.5. REVESTIMIENTO DE PAREDES Y CIELO RASO DE CONCRETO

En general, el revestimiento del cielo raso de concreto del primer nivel y el nivel
intermedio (cielo raso sobre gradas al segundo nivel), presenta un importante
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grado de deterioro. El drea de cielo raso corresponde a 225 m?, y las obras de
mantenimiento para el drea total son:

e Raspado de pintura y repello existente, hasta desprender todo el
revestimiento afectado.

e Repello con pasta para concreto o mortero fino, y lijado hasta alcanzar una
superficie lisa y uniforme.

e Pintura para interiores mate color blanco, 2 manos.

e Reparacién de grietas estructurales y de repello

Con relacion a las paredes de concreto, la situacion es similar, solo que el estado
de deterioro varia entre mddulos. El escenario mds grave se muestra en la corona
de las paredes del segundo nivel. Las obras de mantenimiento para los sectores
afectados son:

e Raspado de pintura y repello existente, hasta desprender todo el
revestimiento afectado.

e Repello con pasta para concreto o mortero fino, y lijado hasta alcanzar una
superficie lisa y uniforme.

e Pintura para interiores mate, 2 manos.

e Reparaciéon de grietas estructurales y de repello
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Figura 18. Revestimiento de cielo raso Figura 19. Revestimiento de cielo raso
desprendido desprendido y manchado

Figura 20. Paredes de segundo nivel
manchadas

8.6. REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS

Dentro de la edificacion se localizan varias grietas en paredes de concreto, pero
principalmente las grietas en la pared a media altura del balcén en el segundo
nivel (fachada Sur), y en la pared frente a las gradas que suben al monitor.

Figura 21. Concreto desprendido Figura 22. Grieta en pared frente a
en balcén fachada Sur escaleras a monitor
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Los pasos para la reparacion de estas grietas son los siguientes:

8.7.

Preparar adecuadamente la superficie. Es necesario tener una superficie
sélida y limpia para que el material de reparacion pueda adherirse al drea
danada permanentemente.  Limpiar la superficie del drea danada
removiendo la suciedad, aceite o grasa o cualquier parte del concreto que
esté en mal estado o desprendiéndose antes de aplicar el material de
reparacion. En el caso de que resalte el refuerzo estructural (varilla), se
deberd limpiar la superficie del acero con herramientas manuales tales
como cepillo con cerdas de alambre, de fibra, lija, filora metdlica, cinceles
etc., de tal manera de que se elimine el dxido y la corrosion.

Desprender el revestimiento danado en el perimetro de la grieta hasta
alcanzar la superficie del concreto, y picar para lograr una mejor
adherencia entre la mezcla nueva y el concreto viejo.

Colocar masilla elastomérica o pasta para concreto sobre toda la superficie
areparar, y dejar secar. En el caso de grietas profundas, colocar mortero o
concreto premezclado.

Una vez que se ha logrado secar la masilla, mortero o concreto
premezclado, se debe lijar hasta alcanzar una superficie lisa y uniforme
Finalmente, pintar el drea reparada con pintura para exteriores o interiores
(segun corresponda), a dos manos.

PINTURA INTERIORES Y EXTERIORES

En general la pintura de las paredes internas y externas se encuentra en estado
regular.

Durante el proceso de reparaciéon de paredes y pintura se deberdn proteger
los rodapiés y mosaicos. De igual manera con los marcos de ventana vy
placas de apagadoresy fomacorrientes. En el caso de los espejos o adornos,
estos deberdn ser sustraidos para tratar las paredes ubicadas detrds de estos,
y vueltos a colocar en su debido lugar posterior a las obras de
mantenimiento.

Deberd sacudirse la tierra o el polvo antes de iniciar las faenas de pinturas.
Las posibles manchas de grasas o aceites deben eliminarse
cuidadosamente removiéndolas con aguarrds mineral.
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e En caso de existirmoho u hongos deben removerse usando una solucién de
fosfato trisddico (6 onzas por galdn.) o cualquier detergente apropiado.
Luego enjuagar la superficie con agua limpia y pintar.

e La superficie de las paredes se deberd pintar con pintura mate a base de
agua para interiores, manteniendo el color actual.

Las rejillas instaladas en la corona de pared del segundo nivel, serdn sustituidas y
pintadas (doble mano). Se deberd pintar con pintura mate a base de agua para
interiores, manteniendo el color actual.

Adicionalmente se deberd colocar vidrio en todos los buques de la corona de
pared del primer y segundo nivel para evitar el ingreso de aves.

8.8. PORTON DE INGRESO A SEGUNDO NIVEL

Se deberd sustituir el portén de ingreso al segundo nivel (no incluye el marco),
considerando que este presenta un alto grado de oxidacién y corrosidon en todas
sus partes (tubo cuadrado). Adicionalmente, se deberd instalar un nuevo brazo
hidraulico, asi como la cerrgjeria.

El portdn nuevo deberd tener un diseno en armonia con la arquitectura del edificio

8.9. MALLA Y VIDRIO PERIMETRAL

En la corona de la pared perimetral del primer y segundo nivel, se deberd sustituir
toda la malla y vidrio en los vanos. La malla se deberd pintar color negro (color
actual). Lo anterior para evitar la entrada de aves.
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Figura 23. Malla y vidrio en pared perimetral

8.10. MOBILIARIO Y PREVISTAS ELECTRICAS EN SALA DE ESPERA (CREW
CENTER) Y RECEPCION

En uno de los recintos del primer nivel se desea implementar una sala de espera y
una sala de cuarentena, por ende se deben incluir las siguientes obras e
instalaciones:

e Tomacorrientes para instalacion de 3 pantallas LED

e Un minimo de 4 tomacorrientes para uso de los clientes en la sala de espera

e Instalacion de 1 mesa de madera comprimida y base de mesa pedestal de
aluminio, con un didmetro de 2 metros, y 6 sillas de oficina ergonémicas.

e Instalacion de 2 mesas de madera comprimida empotrada, en forma de L,
con Ssillas altas (tipo cocteleras) para cada mesa.

e 9sillas y 3 mesas de espera.

e Un minimo de 3 masetas de concreto y plantas ornamentales.

e Toda la instalacion eléctrica debe quedar embebida en las paredes
existentes.

En la recepcidén del edificio ubicada en Planta Baja, se deberd instalar un mueble
de madera comprimida de 1,2 metros x 0,6 metros, que debe incluir como minimo
2 gavetas y silla de oficina ergondmica.

El detalle se muestra continuacion (mobiliario color amarillo).
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Figura 24. Distribucion de instalaciones en sala de espera

9. FONTANERIA

La tuberia didmetro 1" que alimenta los inodoros de todos los servicios sanitarios de
la edificaciéon (en total 7 inodoros) presentan un importante grado de deterioro
(oxidacién).

El contratista deberd cambiar la tuberia expuesta y embebida en concreto en un
framo no menor a 1,0 metros. Se sustituird la tuberia existente por tuberia PVC SDR-
26, del mismo didmetro y todos los accesorios correspondientes.

39




INSTITUTO COSTARRICENSE

PROVEEDURIA DE PUERTOS DEL PACIFICO

Una vez sustituida la fuberia, el contratista deberd vaciar concreto y colocar la
loseta que se haya extraido para el frabajo, de tal manera que el piso quede como
nuevo.

10. LIMPIEZA

El Contratista mantendrd en todo momento la propiedad libre de acumulacion de
desperdicios o basura causada por sus empleados o por sus trabajadores.

Al finalizar la obra, removerd toda la basura de y alrededor del edificio y retirard sus
herramientas, andamiajes y materiales sobrantes de su pertenencia y dejard la
obra en su estado de limpieza "a escoba” o segun se indique por los Inspectores. En
caso de disputa, el Contfratante podrd retirar la basura y cobrarle el costo al
contratista segun lo crea justo el Inspector.
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ANEXO 1 - CANTIDADES

COSTO | COSTO TOTAL

ITEM CANTIDAD | UNIDAD
(col) (col)

ESTRUCTURAL

Reparacién de vigas de acero

1 un

estructural

Reparacién de cerchas de acero 1 un

Mantenimiento de vigas de escaleras 1 Un

Reparacién de barandas de acero 1 un

Evaluacion estructural de losa de ! Un
entrepiso
ELECTRICO

Desms’rc:lc:aon de sistema eléctrico 779 mo
existente

Planos constructivos y especificaciones : Un
técnicas
. Instalacion de sistema eléctrico (no 779 mo
incluye A/C)

ESTRUCTURA DE TECHO

Sustituciédn de cubierta con Idmina

HG#26 404 m2
_ A|slcm’re termo-acustico (aislamax o 404 mo
similar)
Pintura para techos, 2 manos 404 m?2
Tratamiento de cielo raso con tablilla 404 m2
Instalacion de nuevo cielo raso con
. 10 m2
tablilla
PISOS
Sustitucion de mosaico 369 m2
Limpieza profunda de pisos 454 m2
Tro’(om|en’ro de piso con tablilla 10 mo
(monitor)
PUERTAS Y VENTANAS
Restauracion de puertas y ventanas ! Un
con injertos
Sustitucion de vidrio traslucido 1 Un
Reparaciones menores (resanar con : Un
masilla)
Sustitucion de herrajes y cerrajeria 1 Un
Limpieza profunda 1 un

41



s
e ———

INSTITUTO COSTARRICENSE

PROVEEDURIA DE PUERTOS DEL PACIFICO

Pinfura, 2 manos 1 un
CIELO RASO CONCRETO

Raspado de pintura y revestimiento 225 m2

Repello con mortero fino 225 m2

Pintura para interiores, 2 manos 386 m2
PAREDES

Raspado de pintura y revestimiento 76 m2

Repello con mortero fino 76 m2

Reparacién de grietas 1 un
PINTURA

Pintura para interiores, 2 manos 350 m2

Pintura para exteriores, 2 manos 350 m2
PORTON DE INGRESO A 2do NIVEL 1 Un
MALLA Y VIDRIO PERIMETRAL 61 m
AIRE ACONDICIONADO

Salén de actividades 2 Un

Sala de espera de tripulacion 1 un
FONTANERIA

Tuberia 1" PVC SRD-26 7 m
PUERTAS HERMETICAS 2 Un
LIMPIEZA FINAL

Remocion de escombros 1 un

COSTOS DIRECTOS (Colones)
VISADO CFIA (Timbre, Derecho de osis’re,ncio, cupdn de registro y
bitdcora) DE OBRA ELECTRICA
POLIZA PERIODO CORTO RT-CONSTRUCCION
PERMISO DE CONSTRUCCION MUNICIPAL (1%) OBRA ELECTRICA
MOBILIARIO
Mobiliario 1 un
COSTO TOTAL (Colones)

Las cantfidades que no se muestren con detalle en el siguiente cuadro, el oferente
deberd estimarlas de acuerdo a los planos mostrados en el Anexo 2.
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ANEXO 2 - PLANOS ARQUITECTONICOS Y ELECTRICOS
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ANEXO 3 - TABLAS DE EXPERIENCIA

LICITACION ABREVIADA:
CURRICULO EMPRESARIAL DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:

Informacion general:

Nombre del Oferente:

Oferente individual o en consorcio:

Tipo de sociedad (es) del oferente:

ARo de inscripcion de la(s) sociedad (es) en el Registro Mercantil del Registro
Nacional.

5. Ano de inscripcién de la(s) sociedad (es) con empresa (s) constructora (s) ante el
CFIA.

rON -~

Descripcion concisa de la experiencia empresarial general y constructiva del oferente.

Tipo de | Nombre Ubicacién Descripcién Monto Propietario
proyecto | Proyecto P ussS P

Se pueden usar las hojas adicionales que se requieran.
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LICITACION ABREVIADA:
DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE
NOMBRE DEL OFERENTE:
Monto Propietario
Tipo de Nombre . .z . s Total gmdlc.gr
Ubicacion Descripcion us$S direccion,
proyecto | Proyecto ,
teléefono, correo
electrénico)
‘</(> i
o O
5E
Monto Total
‘é:') =
o O
[aa ol
OF
Monto Total
Q=
%9
OrF
Monto Total
‘é’ >
& 9
(=
Monto Total

DECLARACION JURADA

Declaro bajo fe de juramento que esta es la experiencia que poseo en la
construccion de los tipos de obras descritos en este formulario

Firma del Representante Legal Autentica:
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LICITACION ABREVIADA:
Curriculo Vitae del personal profesional propuesto

NOMBRE DEL OFERENTE:

a. Adjuntar certificacién vigente del CFIA del o de los ingenieros que se
responsabilizardn de la construccion de las obras.

b. Adjuntar certificacion del Consultor de Calidad.

c. Agregar Hoja de Vida de los profesionales propuestos, con la siguiente informacion
bdsica e indispensable:

e Nombre

e Calidades personales

e Preparacién académica.

e Experiencia en construccion de proyectos de infraestructura.
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LICITACION ABREVIADA:
Declaracién Jurada
Experiencia Especifica del personal profesional propuesto
NOMBRE DEL OFERENTE:

- Director Técnico. ( ).

Nombre del profesional:
Carné Profesional:

Nombre Ubicaciéon|Descripcidn|m2 construidos Propietario
proyecto P Nombre|N° Tel / fax| Correo electrénico
@)
o
'_
)
<
[a'4
o
@)
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