INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

CONDICIONES GENERALES
1.- INVITACION

1-1.- El Departamento de Proveeduria del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, que
en lo sucesivo se denominard INCOP, invita a participar en la Licitacion Abreviada 2018LA-
000008-01 por la “Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”, ubicadas en: el

Edificio Administrativo INCOP, Puerto Caldera.

2.- PARTICIPANTES

2-1.- Podran ser participantes las personas Fisicas, Juridicas o Empresas en Consorcio que
presenten ofertas, debiendo estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del

INCOP o del SICOP. En lo relativo a este cartel se entenderd como “Empresa” al Oferente.

3.- PRESENTACION DE OFERTAS

3-1.- Las ofertas deberan ser presentadas en original y dos copias.
3-2.- Las ofertas deberan ser entregadas en un sobre cerrado en el Departamento de
Proveeduria del INCOP en Puerto Caldera, antes de la hora sefialada para la apertura de las

mismas indicando claramente en el sobre la siguiente leyenda:

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
Departamento de Proveeduria
Licitacién Abreviada 2018LA-000008-01
“Construccidn del proyecto: Archivo Institucional INCOP”
Recepcidn de ofertas, vence 01 de agosto del 2018 Hora: 10:00 am

3-3.- Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, datos falsos, borrones o
tachaduras graves seran rechazadas.

3-4.- Una vez depositada la oferta en el Departamento de Proveeduria del INCOP no podra
ser retirada, entendiéndose que la misma es propiedad de la Institucion. La oferta podra ser

modificada o anulada mediante solicitud por escrito del concursante en fecha anterior a la

apertura de ofertas.
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3-5.- Las ofertas deberan presentarse firmadas por la persona legalmente autorizada para
hacerlo, con sus respectivos timbres.

3-6.- En la oferta deberd declararse bajo juramento que no les alcanzan las prohibiciones del
articulo 22 y 22 bis de la Ley de Contratacién Administrativa y que se encuentran al dia en el
pago de todo impuesto nacional.

3-7.- Todos los participantes deberdn presentar una Certificacion de la Caja Costarricense del
Seguro Social en la que conste que se encuentran al dia con las obligaciones obrero patronal.
3-8.- Se debera de anotar en la oferta la vigencia de la misma, la cual no debe ser inferior a
sesenta (60) dias habiles.

3-9.- El contratista (adjudicatario) liberard al INCOP de toda responsabilidad civil, directa o
laboral, como consecuencia de este trabajo, para lo cual suscribird una pdliza de
responsabilidad civil para sus trabajadores.

3-10.- El INCOP se reserva el derecho de adjudicar parcialmente el presente concurso de
acuerdo con los alcances presupuestarios disponibles, en concordancia con el costo de la

oferta que mejor se ajuste a sus intereses.

4.- GARANTIAS

4.1 Cada participante deberd entregar junto con su oferta el comprobante respectivo de
haber realizado el depdsito de garantia de participacion en la Seccién Caja de INCOP que
consistird en un 5% del monto total de la oferta.

4.2 Quien resulte adjudicatario en esta licitacion debera depositar el 10% por concepto de
Garantia de Cumplimiento.

4.3 La vigencia del depdsito por garantia de participacion debe ser un periodo minimo de dos
meses a partir del acto de recepcién de ofertas.

4.4 La vigencia de la garantia de cumplimiento debe ser por un periodo minimo de dos meses

a partir de la fecha probable de la recepcidon definitiva del objeto contractual.
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4.5 Las garantias podran ser rendidas de acuerdo con el articulo 42 del Reglamento General
de la Contratacion Administrativa. La garantia de cumplimiento quedara bajo custodia del

INCOP, y sera devuelta tres meses después de vencido el contrato.

5.- RECEPCION, APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACION.

5-1.- El plazo de recepciéon de ofertas vence el 01 de agosto del 2018 a las 10:00 horas la
oficina de la Proveeduria de INCOP en Puerto Caldera.

5-2.- La apertura de ofertas se realizara inmediatamente después de vencido el plazo de
recepcioén en la Oficina del Departamento de Proveeduria en Puerto Caldera.

5-3.- EI INCOP resolvera este concurso a mas tardar treinta (30) dias habiles después de la
apertura de ofertas.

5-4.- La adjudicacién recaera sobre un unico oferente. Los oferentes deberan cotizar la
totalidad de las obras indicadas en el presente concurso. El INCOP se reserva el derecho de
adjudicar los items de manera parcial, si el precio total excede el contenido presupuestario,

o si se considera que algln item particular sobrepasa un precio razonable.

6.- LIBRO DE BITACORA

En la obrase llevard un libro de Bitacora suministrado por el contratista, donde se consignara
los datos mas relevantes del proyecto como nombre del contratista o0 empresa adjudicada,
profesional responsable, costo del proyecto, plazo de entrega, fecha de inicio, el uso de este
libro serd responsabilidad del ingeniero designado por el oferente y el supervisor designado
por el INCOP. En consecuencia, seran los Unicos que podran hacer anotaciones en dicho libro,
el cual deberd permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, bajo custodia del

contratista.

7. REAJUSTE DE PRECIOS

De conformidad con el Articulo 31. —Reajustes o revisiones del precio del R.L.C.A.; las partes
tendran derecho al reajuste o revisidn del precio siempre que se acredite la variacion de los
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respectivos costos, conforme las reglas existentes. El derecho a reajuste o revision de los
precios rige desde la presentacién de la oferta y podra ser solicitado una vez que dé inicio la
ejecucién contractual.

El escalamiento de precios durante la ejecucion del contrato, que se estimard segun el
Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC, publicado en la Gaceta N°94 del miércoles 17 de marzo
de 2006: “Reglamento para el reajuste de precios en los Contratos de Obra Publica de
Construccion y Mantenimiento” y su reforma publicada en el Decreto Ejecutivo No. 33218-
MEIC, publicado en la Gaceta N°139 del miércoles 19 de julio de 2006.

La empresa oferente debera presentar dentro de su oferta, los elementos que componen su
precio, para poder aplicar el reajuste o revisién de precios, a saber, los costos directos e
indirectos por aparte, para lo cual se entiende por costos directos como aquellos costos que
realmente involucran lo esencial y sustantivo del objeto de contrato y el caso de los costos
indirectos se entienden como aquellos costos accesorios y necesarios para poder desarrollar
eso esencial y sustantivo que persigue la relacion contractual, la utilidad y los imprevistos.

Los precios seran reajustados de acuerdo con el procedimiento que se detalla en el presente
articulo.

Procederd el reajuste de precios cuando se produzca variacion en los precios de un insumo
0 servicio necesario para el cumplimiento del contrato. En el caso de que existiera un indice
de precios que refleje la variacion en el precio de ese insumo o servicio, el reajuste de precios
se calculara utilizando dicho indice de precios. En el caso de que no existiera ningln indice
de precios que refleje la variacién de los precios, se utilizard para el reajuste de precios el
método analitico, tomando en consideracion la diferencia en el precio del insumo entre el
dia de oferta y el dia de compra.

Para obtener el reajuste de precios, se entiende que la estructura del precio del contrato es
la siguiente:
PC=CDM +CDI+CIM+Cll +2CE+ U +1=1

Donde:

e PC: Corresponde al precio del contrato.

e (CDM: Ponderacién total de los costos de mano de obra directa.

e CDI: Ponderacion toral de costos de insumos directos.

e CIM: Ponderacion total de costos de mano de obra indirecta

e ClI: Ponderacion total de costos de insumos indirectos.

e CE: Ponderacion del costo de los insumos y servicios especificos.

e U: Ponderacion de la Utilidad prevista.

e |: Ponderacion dispuesta para el rubro de imprevistos
El monto de reajuste (RP) se calculara de la siguiente manera:
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Donde:

e RP: Monto del reajuste del periodo

e EPA: Monto de la estimacién presentado en la factura.

e CDM: Ponderacién del costo de la mano de obra directa presupuestada.

e CDI: Ponderacién del costo de los insumos directos presupuestados.

e CIM: Ponderacion del costo de mano de obra indirecta presupuestada.

e ClI: Ponderacion del costo de insumos indirectos presupuestados.

e CEA=Ponderacién del costo total a precios iniciales de los grupos de insumos y

e servicios especiales: costo fijo, combustible, llantas, repuestos, lubricantes.

e CE: Representa la ponderacién del monto total a precios iniciales del costo total
de los

e insumos y servicios especificos.

e IMEi: Indice de precios de mano de obra directa para construccion para el mes
de

e facturacion.

e IMEo: Indice de precios de mano de obra directa para construccion para el mes
de

e presentacién de la oferta.

e |CEAIli= Representa el indice de precios de los grupos de insumos y servicios
especiales

e respectivo para el mes de facturacion.

e |CEAQi= Representa el valor del indice de precios inicial de los grupos de
insumos y

e servicios especiales respectivo.

e |OIEi: indice de precios para la construccién de edificios para el mes de
facturacion.

e |0IEo: Indice de precios para la construccién de edificios para el mes de
presentacion de

e |3 oferta.

e ISMi: indice de precios de mano de obra indirecta para el mes de facturacion

e (corresponde al de salarios minimos).

e ISMo: indice de precios de mano de obra indirecta para el mes de presentacion
de la

e oferta (corresponde al de salarios minimos).

e |PCl: Indice de precios al consumidor para el mes de facturacién.

(™ ' (IPC,

]

-1}
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e |PCO: Indice de precios al consumidor para el mes de presentacién de oferta.
e RA: Cambio porcentual del precio que se determinara por método
analitico.

RAi =|(P1-PO)
Po
e Pl1=Representa el precio de cada unidad de los insumos y servicios especificos
empleados o incorporados en el mes en que se ejecuta la obra. La documentacién de
soporte debera ser aportada por el contratista y verificada por la Administracion.

e Po= Representa el precio de cada unidad de los insumos y servicios especificos
(i) en la fecha de presentacién de ofertas.

Para obtener este reajuste de precios, la parte gestionante debera presentar conjuntamente
con su solicitud: el calculo del reajuste de acuerdo con la metodologia definida en este cartel,
el programa de trabajo actualizado, los indices utilizados para determinar las variaciones en
los elementos de costo, y toda prueba documental que considere necesaria para demostrar
el desequilibrio financiero del contrato.

Corresponde al Contratante a través del Supervisor de Proyecto, la verificacién de los
elementos base y del calculo del reajuste de precios y la aprobacion del reclamo respectivo.

Las liquidaciones de pago por trabajo realizado y aceptado en cada periodo de ejecucion,
cuando hubiere reajuste de precios, se haran en facturas separadas: una para el pago de
avance de obra; y otra por lo correspondiente a los reajustes.

Todos los indices a que se hace mencidn en la presente clausula se refieren a los calculados
y publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos de Costa Rica (INEC).

Finalmente se recuerda que el derecho de solicitar el reajuste de precios termina con el
finiquito contractual. La finalizacién de la obligacion o contrato se formalizaran mediante un
finiguito contractual y de reajuste del contrato que deberan suscribir las partes. En caso de
no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe en 5 afios

8. VISITAALSITIO

Todo oferente podrd realizar una visita al sitio, con el fin de observar las principales
caracteristicas fisicas, de acceso de personal y materiales, y otros pormenores de su interés
para tener un mejor criterio de las condiciones del sitio donde se realizaran los trabajos

solicitados. La visita técnica se atendera el dia: 23 de julio del 2018 a las 10:00 horas.
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9. POTESTAD PARA DECLARAR DESIERTO EL CONCURSO

En caso de que las ofertas econdmicas no satisfagan las expectativas presupuestarias
disponibles, el INCOP se reserva el derecho de declarar desierto el concurso. Esta decision
no obliga al INCOP a retribuir el monto de los gastos en que incurrieron los oferentes al

participar en el presente concurso.

10. DURANTE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS

10.1.- Es responsabilidad del contratista cumplir con todas las disposiciones legales y
reglamentarias relativas a la seguridad e higiene de sus trabajadores, atendiendo por su
cuenta estas obligaciones.

10.2.- El contratista deberd cumplir con el Reglamento de Seguridad de Construcciones del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

10.3.- Sera responsabilidad del contratista mantener el muelle en operacion mientras se
realizan los trabajos contratados, por lo que serd su responsabilidad tomar las medidas de
seguridad necesarias.

10.4.- Serd obligacién y responsabilidad del oferente conocer todas las condiciones locales
pertinentes, para que en caso de resultar adjudicado conozca todos los permisos que se
deban de obtener con instituciones, ministerios, municipal, etc., que puedan ser
determinadas por inspeccidn o averiguacion; con tal objeto, debera visitar el terreno para
comprobar las condiciones tales como accesibilidad, disponibilidad de servicios,
caracteristicas generales del drea donde se desarrollara el proyecto, extensién y tipo de
obras existentes en el mismo o adyacentes, etc; ya que es responsabilidad del oferente,
considerar todos estos costos en su oferta, ademas, de los costos de efectuar las conexiones
electromecanicas temporales, necesarias para la adecuada ejecucion de las obras por
realizar. Conforme a lo anterior, el método constructivo asumido por cada oferente para
estimar el costo de la obra, es responsabilidad de cada uno y se entiende que contiene todas

las consideraciones anteriores.
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10.5.- Cualquier trabajo defectuoso por la calidad de los materiales, por descuido o por
deficiencia de la mano de obra a juicio del inspector de INCOP deberd ser repuesto
inmediatamente por el contratista. El hecho de que el inspector de INCOP, hubiera aprobado
la calidad de los materiales antes de ser usados, no releva al contratista de la obligacion de
reponerlos si se encuentran defectuosos posteriormente. Sin que esto represente ningun
costo adicional para el INCOP.

10.6.- El contratista debe de cumplir con todo lo establecido en el Cédigo de Buenas Practicas
Ambientales, contenido en el Anexo del Decreto Ejecutivo N° 32079 denominado Manual de
Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluacidon de Impacto Ambiental (Manual de EIA)
- PARTE |, para el presente proyecto. Asimismo, el Contratista estd obligado a acatar las

recomendaciones emitidas por la Regencia Ambiental de INCOP.

11. MULTA Y CLAUSULA PENAL

11.1.- El INCOP se reserva el derecho de aplicar una multa del 0,25% del monto total
contratado por cada dia natural de atraso con respecto a la fecha de entrega de las obras de
rehabilitacion (etapa constructiva), si se puede demostrar que el Contratista sea culpable de
tal atraso. El monto total a aplicar por concepto de esta multa, no podra ser mayor al veinte

por ciento (20%) del monto del precio del contrato.

11.2.- Para los efectos de este aparte, Unicamente se considerard atraso justificado,

circunstancias no imputables al contratista, originadas por caso fortuito, por fuerza mayor, o
hechos de la propia Administracion debidamente demostrados por escrito ante la Unidad

Administrativa responsable, dentro del impostergable plazo de diez (10) dias habiles

posteriores a la fecha en que se conocid el hecho que ocasionaria el atraso, de acuerdo con

los términos ofertados. El control y tramite atinente a lo aqui dispuesto, estaran a cargo de

la respectiva Unidad Administrativa respecto a lo cual el Departamento de Proveeduria

suministrara la informacién que le sea requerida.
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11.3.- Segun el parrafo ultimo del Art. 48 del Reglamento a la Ley de Contratacién
Administrativa, el monto maximo por aplicacién de esta clausula sera el equivalente al 25%
(veinticinco por ciento) del total adjudicado. Cuando el monto por aplicacién de la cldusula
sobre la multa alcance el monto correspondiente al veinticinco por ciento, se considerara
gue el contratista incurre en incumplimiento, por lo que se procedera de conformidad con

lo dispuesto por el articulo 41 del R.L.C.A. para este ultimo caso.

11.4.- Por concepto de la aplicacion de esta cldusula, el INCOP podra ejecutar la garantia de
cumplimiento o deducir las sumas correspondientes del pago de la factura presentada para
cobro, o de estos conceptos juntos si por separado resultan insuficientes, hasta la finalizacién

del contrato.

12. SUBCONTRATOS

12.1- EI INCOP no aceptara para el presente concurso, ofertas que los Subcontratos sean por
un monto mayor al 50% del monto total ofertado, de conformidad y en lo conducente al

articulo 69 del R.L.C.A.

13. CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Determinadas las ofertas admisibles para una eventual adjudicacion, se procederd a realizar

la evaluacion de cada oferta conforme sistema de puntos que se define a continuacion:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE: 15 PUNTOS
EXPERIENCIA DEL DIRECTOR TECNICO: 10 PUNTOS
PRECIO: 75 PUNTOS

ASIGNACION DEL PUNTAJE:

Experiencia del oferente (EQ): es la experiencia adquirida por el oferente en la labor

constructiva desde su inicio como empresa constructora:
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5 afios=<EO<10 afioS ..c.covevverierierierierierer e 5 puntos
10 af0s=<EO<15 af0S....ccocviireeiiriierieie e e 7,5 puntos
EO>=15 205 oo 10 puntos

Experiencia especifica del oferente (EEQ): es la experiencia adquirida por el oferente en la
labor de remodelaciones de edificios, con monto de contrato superiores a ¢ 25.000.000,00

desde su inscripcion como empresa constructora:

I<EEOS=3 e e 1 puntos
BLEEOSES e 2,5 puntos
EEO>S 5 puntos

Experiencia del Director Técnico (EDT): es la experiencia adquirida por el profesional
propuesto por el oferente para desempefiar las funciones y responsabilidades de Director

Técnico, en la labor constructiva desde su incorporacién profesional al CFIA:

1 a0 =<EO< 5af0S coooiioiiiicceecee e 1 puntos.
5 afi0s =<EO<10 afi0S....ccceieceiriirieeee et 5 puntos.
EO>=10aM0S wioeeoeceeeeeeeecee e 10 puntos.

Precio (PR): el puntaje se asignara de acuerdo con la siguiente férmula, donde el factor

principal es el precio total definido por los oferentes admisibles:

PR = (Prmenor/Profertado) * 75.
PR = puntaje obtenido por la oferta en evaluacién en el factor precio.
Prmenor: precio menor de las ofertas admisibles.

Profertado: precio de la oferta admisible en evaluacion.

CRITERIOS DE DESEMPATE:
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En caso que dos o mas oferentes admisibles obtuvieran el mismo puntaje en la evaluacién

por el primer lugar, el criterio de desempate sera el siguiente:

El oferente que demuestre estar inscrito como empresa PYME, ocupara el primer lugar

De mantenerse el empate, se adjudicara a la oferta admisible con menor precio de oferta.

De mantenerse el empate, el oferente admisible con mayor cantidad de cielo raso
suspendido instalados en edificios.

De persistir el empate, se recurrird a efectuar un sorteo en presencia de un representante
de las personas o empresas empatadas, un Asesor Legal, el Proveedor Institucional, previa
convocatoria. Para el sorteo se utilizaran papeles de igual tamafio y color, uno de ellos tendra
la palabra “Ganador”, cada representante sacarda de una bolsa un papel y resultard
adjudicatario el que saque el papel con la palabra “Ganador”. El sorteo se efectuard en la

Proveeduria Institucional y se levantara el acta respectiva.

14.- FIRMA DEL CONTRATO

14.1.- La empresa adjudicataria debera de firmar un contrato con el INCOP. El cual dictara
de manera clara y concisa los derechos, deberes y obligaciones contractuales, asi como la
normativa de controles durante la ejecucion de los trabajos.

15. ORDEN DE INICIO

Una vez firmado y refrendado el contrato, el Supervisor del Proyecto emitird la Orden de
Inicio dentro del plazo de 5 dias habiles posteriores.

16. FORMA DE PAGO

16.1.- Los trabajos contratados se pagaran por avance de obra, y fundamentado en el

cronograma de ejecucion que el oferente adjudicado hubiere presentado, de conformidad



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

con la “Tabla de Pagos” incluida en el contrato y deberan contener la siguiente informacion

minima (Certificado de Pago):

a. Estimacién descriptiva: conteniendo una descripcion detallada de las obras ejecutadas.

b. Estimacidn cuantitativa: cuadro de liquidaciones del valor de los trabajos ejecutados en el
periodo menos los montos acumulados de certificados anteriores (cantidades, montos,
plazo)

c. Control de avance del proyecto conforme al programa de trabajo aprobado (incluidas
ampliaciones de plazo autorizadas).

d. Certificados de calidad: emitido por el Director Técnico del proyecto, con base en los
resultados del control de calidad de las obras ejecutadas en el periodo que cubre el
certificado de pago.

e. Factura del Contratista debidamente autorizada, por el monto que corresponda de
acuerdo a la “TABLA DE PAGQOS”, indicando los montos por concepto de deducciones y
retenciones aplicables de acuerdo al contrato.

f. Certificacion emitida por la empresa aseguradora, de estar al dia con los seguros definidos
en este cartel.

g. El Supervisor del Proyecto verificara y validard, mediante informe escrito y con registro
fotografico, el Certificado de Pago y solicitard correccion o aprobacién del mismo, en un
plazo maximo de cinco dias naturales.

h. El INCOP contard con un plazo maximo de 15 dias habiles para la cancelacion

correspondiente.

17. DEDUCCIONES

De acuerdo con la legislacion vigente, el Contratante deducird una suma equivalente al 2%

de cada pago al Contratista, para efectos del Impuesto sobre la Renta (Ley 7092).

18. PLAZO DE ENTREGA Y PRORROGAS:
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18.1- El oferente indicard en forma clara y en dias habiles, el plazo de entrega del objeto del
concurso, el cual no deberd exceder los cuatro meses posteriores a la fecha en que se emita
la orden de inicio.

18.2.- Conforme lo dispuesto en el articulo 198 del R.L.C.A., sélo se autorizan prorrogas en la
entrega por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas por el contratista ante la
respectiva Unidad Administrativa, o bien por demoras ocasionadas por la propia
Administracion.

18.3.- En uno u otro caso, el contratista debera solicitar dicha prorroga a mas tardar dentro

de los diez (10) dias habiles siguientes del conocimiento del hecho que demorara la

ejecucion, y la Unidad Administrativa se contara con un plazo igual para resolver, debiéndose
dejar constancia de lo actuado en el expediente e informar oportunamente al contratista.
18.4.- No se concederan prérrogas vencidos los términos de ejecucion previstos, sin perjuicio

del derecho de justificar el incumplimiento por los medios legales establecidos.

19. EXTINCION DEL CONTRATO

Se regira por lo estipulado en el articulo 211, subsiguientes y concordantes del R.L.C.A.

20. RECEPCION Y LIQUIDACION FINAL O FINIQUITO DEL PROYECTO:

20.1 Recepcion Provisional

Se regira por lo estipulado en el articulo 202 del R.L.C.A.

20.2 Recepcion Definitiva

Se regira por lo estipulado en el articulo 203 del R.L.C.A. La recepcion definitiva no exime al
contratista de responsabilidad por vicios ocultos.

20.3 Finiquito

Realizada la recepcién final de la obra, se procederd a la liquidacién final o finiquito. El
Contratista debe proporcionar al Supervisor del Proyecto la liquidacidon detallada, en la que

consten todos los montos que considere que se le adeudan en virtud del Contrato, a mas



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

tardar dentro de los 10 (diez) dias calendario siguientes a la fecha de recibido por el
Contratista del acta de recepcion definitiva de las obras.

El Supervisor del Proyecto debera emitir un Certificado de Correccion de Defectos y certificar
todo pago final que se adeude al Contratista dentro de los quince dias naturales después de
recibida la liquidacidn, si ésta es correcta y esta completa. Si no fuera asi, el Supervisor del
Proyecto debe hacer la lista de correcciones o adiciones que son necesarias. Si después de
haberse vuelto a presentar, la Liquidacion Final aun no es satisfactoria, el Supervisor del

Proyecto decide el monto que debe pagarse al Contratista y emite el certificado de pago.

21. EXCENCION DE IMPUESTOS
21.1.- EI INCOP no tiene fundamento legal que lo exima del pago de impuestos, por esta

razén el oferente deberd incluir en su oferta econdmica, los impuestos que afecten el precio

de los trabajos a realizarse.

22. PRESCRIPCION DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA PARA RESPONDER POR DANOS
A LAS OBRAS.

De conformidad con el articulo 35 de la Ley de Contratacidon Administrativa, en cinco afos
prescribird la facultad de la Administracién de reclamar, al contratista, la indemnizacién por

dafios y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones.

23. TRANSPORTE Y VIGILANCIA

El adjudicatario serd responsable de transportar por su cuenta y riesgo todos los materiales,
equipos y mano de obra necesarios para el cumplimiento de lo solicitado, al sitio de las obras.
Del mismo modo, serd el responsable de la custodia de los materiales, equipo y

herramientas.

24. PERMISOS
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En caso de requerirse, el Oferente debera gestionar, de previo al inicio de los trabajos, los
permisos atinentes a la presente contratacion (Visado CFIA, licencia municipal, etc), y cubrir

los costos correspondientes.

26. LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Al finalizar los Trabajos, el Contratista debera despejar el lugar de todo material, fundaciones
y otras estructuras temporales erigidas para este proyecto. Ningun excedente o material de
desecho podrd ser enterrado o botado dentro de las instalaciones, debiendo utilizarse un
sitio autorizado para el depdsito de los escombros que puedan existir. El sitio debera quedar

limpio por el Contratista a satisfaccién del Ingeniero.

28. PRESUPUESTO DISPONIBLE

EI INCOP cuenta con un presupuesto de ¢40.000.000.00 (Cuarenta millones de colones) para
ejecutar esta Licitacion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

“Construccioén del proyecto: Archivo Institucional INCOP”, ubicadas en:
Edificio Administrativo INCOP, Puerto Caldera”

DESCRIPCION GENERAL DEL OBJETO DE CONTRATACION

1. INTRODUCCION

El presente documento resume las normas que debe seguir el CONTRATISTA en la
construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”, ubicadas en: Edificio Administrativo

INCOP, Puerto Caldera
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2. GENERALIDADES

2.1 Informacion del proyecto

2.1.1 Rotulacidn informativa del proyecto

En ambos los proyectos, a menos de que la INSPECCION le indique lo contrario, el
CONTRATISTA debera colocar, al iniciar la obra, un letrero de 150 x 90 cm que indique el
nombre del proyecto.

El letrero serd impreso en un material auto soportante o se colocara con un bastidor que lo
soporte. Deberd colocarse en el sitio que indique la INSPECCION y deberd mantenerse en
buen estado durante todo el proceso constructivo, en caso de que se deteriore, debera
sustituirse de modo que siempre se conserve en buen estado. Se removera por parte del

CONTRATISTA una vez recibida la obra.

2.2 Trazado de la obra

Salvo que la INSPECCION indique lo contrario, el trazado de todas las obras nuevas deber3
realizarlo un ingeniero topégrafo del CONTRATISTA, incorporado al Colegio Federado de
Ingenieros y Arquitectos. Luego de realizar el trazado, los ejes deberan rotularse en sus
extremos de forma tal que la INSPECCION pueda verificar los nombres y nimeros de todos

los ejes antes de dar su aprobacion.

3. SOBRE LOS MATERIALES
Todos los materiales que han de quedar incorporados a la obra estan especificados con

mayor detalle en cada seccién de estas especificaciones, por lo que todas ellas se
consideraran complementarias entre si.

Es entendido que en caso de que el CONTRATISTA proponga algo distinto a lo especificado
por considerarlo equivalente, debera presentar al INSPECTOR, las muestras, ensayos de
laboratorio, literatura, argumentos, etc., para demostrar la equivalencia de lo ofrecido con

lo especificado. En todo caso, la decision final sera del INSPECTOR segun su criterio.
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EI CONTRATISTA deberad someter a consideracién todas las muestras requeridas, tantas veces
sea necesario, de la totalidad de los materiales y equipos que sean incorporados en la obra,
pudiendo ser rechazadas mientras -segun criterio del INSPECTOR de la obra- éstas no
cumplan con lo deseado. Las muestras aprobadas quedaran en los archivos del PROPIETARIO,
como respaldo de las decisiones tomadas.

La aprobacion de los materiales por parte de la INSPECCION no exime al CONTRATISTA de su
responsabilidad sobre la calidad y el cumplimiento de lo especificado por estos.

Es entendido que el CONTRATISTA deberad ajustarse a las normas de calidad de los materiales
y acabados que se definen en estas especificaciones. De no ser asi, el INSPECTOR podra
ordenar la demolicion y reparacion de todas aquellas areas que no cumplan, con lo aqui
indicado, sin que esto sea razén de costo extra, ni de ampliacién de plazo para la obra. En

estos casos, el criterio del INSPECTOR sera determinante.

3.1 Madera
Toda la madera que se incorpore a la obra debera ser de primera calidad, certificada, libre
de nudos, reventaduras, torceduras o secciones blandas, asi como de cualquier otro dafio
gue afectare su duracion o su apariencia. Toda la madera por utilizar deberd haber sido
sometida a un proceso de secado y mostrar un grado de contenido de humedad no mayor
del 14%, asi mismo deberd haber permanecido en la obra por lo menos un mes antes de su
uso, con el fin de que llegue, en lo que a humedad respecta, a un punto de equilibrio con el
medio ambiente. La madera debe secarse colocando las piezas de forma adecuada, La
nivelacion de humedad de las piezas con el ambiente del sitio deberd hacerse con

separadores del mismo grosor para evitar la deformacién de las piezas.

3.2 Vidrio
El vidrio se debe ajustar a los estandares de primera calidad, Clase A. El vidrio debe ser vidrio
liso, libre de rayones, impurezas, ondulaciones y deformaciones. El espesor y tipo seran los

indicados en los planos y deberan ser corroborados por el INSPECTOR.
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Los tamafios y dimensiones correspondientes se tomaran directamente en cada sitio,
conforme a los planos, en la obra, ya que las dimensiones indicadas en los planos son
aproximadas.

Los vidrios que se quiebren al ejecutar el trabajo o por instalacién deficiente, deben ser
reemplazados sin costo adicional para el PROPIETARIO, por un periodo igual al de la garantia
de cumplimiento, sea cual sea la causa del por qué se dafid. El vidrio instalado
inapropiadamente o que no reulna la calidad o espesor requerido no se aceptard y el
CONTRATISTA debera reemplazar ese vidrio sin costo adicional para el PROPIETARIO.

El vidrio debe almacenarse en un lugar protegido. Se deben presentar a la INSPECCION
muestras de los vidrios o cristales que se vayan a usar, para que se aprueben.

Todo el trabajo de vidrieria se hara en tal forma que quede a prueba de filtraciones de agua
de lluvia. En su lugar, podrd emplearse un sistema tal que asegure el hermetismo de todas
las ventanas expuestas a la intemperie. Todos los marcos de ventanas se sellaran con masilla
especial aprobada por el INSPECTOR.

El CONTRATISTA deberd presentar previamente a la INSPECCION para su aprobacién,
muestras de los vidrios antes de adquirirlos. La instalacién de los vidrios se hara después de
gue las puertas y los marcos hayan sido instalados.

Todos los vidrios seran cortados con exactitud para que se ajusten a los vanos y los cubran
en todos los lados, pero deberd dejarse un juego de 3 mm en ambas direcciones para
dilatacion.

Después de su instalacion, el CONTRATISTA deberad proteger adecuadamente todos los
elementos contra productos corrosivos y contra dafios mecdanicos. El tendrd la
responsabilidad por el retiro del material de proteccion y por la limpieza final antes de la

entrega.

4. PAREDES

4.1 Alineamiento
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Tanto en el sentido vertical como horizontal, no se admitiran variaciones mayores a medio
centimetro respecto a su plomo y cuerda en 2 metros de longitud.

Todas las superficies por repellar y empastar deberan de quedar uniformes vy libres de
irregularidades para posterior aplicacion de pintura y sellador. El repello y pasta seran

revisados mediante luz artificial indirecta en horas de la noche.

4.2 Paredes livianas
Para su construccion se emplearan laminas de “DUROCK Cemento Board” de la casa U.S.
Gypsum Co., o equivalente de otra marca, de 1.22 x 2.44 m con un espesor de 12.7 mm fijas
a un emplantillado metalico en CALIBRE 20, constituido por elementos horizontales “Track”
y elementos verticales “Stud” espaciados 40 cm entre si y fijos a la estructura base tal como
lo recomienda la casa fabricante. Para la fijacién del Durock al emplantillado, se usaran
tornillos especiales para este material, del tipo DS, de 3.175 cm de largo como minimo,
colocandose con una separacion de 15 cm c.a.c. No se permitira el uso de ldminas en cuyo

contenido se mezcle esferas de silice.

La tolerancia de combaduras o torceduras en una superficie plana no excedera los 3.2 mm
por cada 2.44m de superficie a plomo y nivelada.

La separacion entre lamina y ldmina serd cerrada mediante materiales y procedimientos que
debera suministrar la misma casa fabricante de los tableros. El acabado de la superficie del
tablero, acabado que se indica en los planos, se lo hara siguiendo los procedimientos que al
respecto dicten las especificaciones. (Ver: repellos, Pinturas). En todo caso se usara pasta

especial para este material.

4.3 Paredes especiales

4.3.1 Cerramientos Internos de Vidrio
Donde se especifique, las divisiones internas deberan hacerse con cerramiento de vidrio
temperado de 10 mm de espesor. Los pafios no seran de mas de 120 cm de ancho. Deberd

contemplarse un rodapié con una pieza metalica que sirva como soporte del cerramiento de
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vidrio. Las juntas requeridas seran de silicon. En caso de utilizar perfiles de aluminio, se
utilizaran perfiles tipo Europa color natural. Las alturas estaran previstas a nivel de vigas e
indicadas en planos. Las mismas caracteristicas aplicaran para cerramientos internos donde
se utilizard vidrio temperado color natural de 8 mm de espesor; a excepcién del disefio

sandblasteado, el cual no aplica en este caso.

La fachada existente debera demolerse por completo y se colocara vidrio temperado de igual

caracteristicas que las especificadas anteriormente.

5. CIELOS
Los cielos se dejaran con acabado aparente de concreto expuesto el cual deberd ser

resanado en aquellas partes que lo ameriten. El cielo existente se removera por completo,
asi como las instalaciones eléctricas existentes. Todo agujero de tornilleria deberd ser sellado
con cemento. El acabado aparente no se pintara por lo que lo que sea resanado debe quedar
en estado de aceptacion por parte del Inspector del INCOP. No se aceptara repellos
defectuosos para los cual el CONTRATISTA realizara una muestra del acabado que realizara
en aquellas partes que asi lo ameriten. El concreto una vez resanado y aceptado por la
inspeccion serd sellado con un sellador para concreto igual o similar sellador para concreto

503 de pinturas Sur.

6. PISOS

Todos los pisos quedaran acabados al nivel que los planos arquitectdnicos indiquen. El
CONTRATISTA es el responsable de dejar las alturas necesarias en contrapisos y entrepisos
para poder colocar los distintos tipos de acabado de acuerdo con su espesor. En caso de que
por diferencia de materiales en acabados contiguos se necesiten empates especiales, éstos
deberan ser provistos por el CONTRATISTA a satisfaccion de la INSPECCION.

La calidad, textura y colores de los diversos materiales para el acabado de los pisos deberan
coincidir con lo especificado en planos y deberan aprobarse por el INSPECTOR de

Arquitectura, para lo cual el CONTRATISTA debe suministrar las muestras necesarias.
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Es responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la proteccion y mantenimiento de los pisos en
perfecto estado hasta el recibo final de la obra.
En caso de no cumplir con los lineamientos aqui estipulados y segun criterio del inspector,

deberd sustituirse las piezas o segmentos defectuosos.

6.1.1 Acabado Cristalizado en Piso de Concreto
Sobre las losas de piso de concreto lujado se colocard el acabado cristalizado para dar un
acabado brillante. Este acabado sera igual o superior al TOPCRET BAXAB acabado gris, previa
aprobacién de la supervision.
Si el producto es de fabricacion en sitio, el CONTRATISTA efectuard muestras terminadas
para la aprobacién del INSPECTOR.
Una vez terminada la ejecucidn de los pisos, el CONTRATISTA debera limpiarlos y curarlos de

acuerdo con lo indicado por los fabricantes.

7. PINTURAS
Todas las paredes se pintaran con una mano de sellador y dos manos de pintura acrilica,

aquellas que no queden adecuadamente cubiertas con las manos que se estipulan seran
nuevamente pintadas por cuenta del CONTRATISTA hasta que queden satisfactoriamente
terminadas. Todas las pinturas, primarios, diluyentes e impermeabilizantes deben tener la
aprobacion de la supervision, y deben ser de primera calidad. Tanto la pintura para interiores
como las empleadas para exteriores deben ser especiales para cada fin, sujetas a la
aprobacion del INSPECTOR.

No se debe diluir o adelgazar la pintura, excepto que el fabricante lo recomiende: en este
caso se deben seguir sus instrucciones. Cada mano de pintura debe ser aplicada de forma
homogénea, sin marcas de brocha o rodillo, ni diferencias de tono de color. Antes de aplicar
la siguiente mano, se debe lijar la superficie para dar un acabado liso, sin irregularidades y

de textura uniforme.
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El adjudicatario deberd someter el plan de este sistema a la aprobacidon del supervisor. El
supervisor tendra el derecho de solicitar cambios y mejoras que considere necesarias, las
cuales deberan ser asumidas por el adjudicatario. Ademas, el supervisor podra realizar los

ensayos de verificacion considerados necesarios.

El sistema de control de calidad debera al menos incluir lo siguiente:

* Informacion del material como porcentaje de solidos por volumen, relacién de mezcla,
tiempo de vida de la mezcla, tiempo de repinte y curado, forma de aplicacidén, porcentaje de
dilucién, proceso de filtrado de pintura, método de agitacion, grado de corrosion de la
superficie de acero a pintar, grado de preparacion de la superficie, perfil de anclaje minimo
requerido, espesor de pelicula himeda a aplicar por capa y grado de adherencia minimo
recomendado por el fabricante.

e E| adjudicatario deberd presentar y someter a la aprobacion del supervisor un

procedimiento de inspeccidn y ensayos de pintura.

 Caracteristicas y frecuencias de los reportes de control de calidad, los cuales deberdn
someterse a la aprobacion del supervisor, con los resultados obtenidos en las pruebas
realizadas por el adjudicatario.

e El adjudicatario deberd incluir al menos los siguientes ensayos: a) Inspeccién de la pintura
de acuerdo con la norma ASTM D-3276; b) Inspeccién y control de materias primas. c)
Inspecciéon visual de la preparacion de superficie (ASTM D-2200 métodos A, B o C); d)
Medicion del perfil de anclaje (ASTM D-4417).

e Determinacion del punto de rocio y medicion de la temperatura de la superficie de acero
a pintar. No pintar si la temperatura del acero es menor o igual a tres grados por encima de
la temperatura del punto de rocio.

e Medicion del espesor de pelicula himeda por capa aplicada (ASTM D-4414).

* Medicion del espesor de pelicula seca por capa aplicada (ASTM D-1186 o D-1400).

¢ Medicién de adherencia: a) Minimo 4 a 7 dias para sistemas de pintura clase B sujetos a

abrasion (ASTM D-3359); b) Minimo 3 a 7 dias para sistemas de pintura no sujetos a abrasion
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(ASTM D-3359); ¢) Minimo 2,76 MPa (400 psi), a 7 dias para sistemas de pintura clase B
sujetos a abrasion (ASTM D-4541); d) Minimo 2,41 MPa (350 psi), a 7 dias para sistemas de
pintura no sujetos a abrasion (ASTM D-4541)

* Verificacién de ausencia de poros (ASTM D-5162) al 100% de la superficie en sustratos
metadlicos pintados con el sistema B.

* Inspecciodn visual en cada capa de pintura con el fin constatar la ausencia de defectos
visuales tales como: ampollas, chorreado, tizado, fracturas, ojo de pez, poros, crateres, sobre
spray, piel de naranja, entre otros.

* Ensayos como el de comprobacion de existencia de humedad, aceite, picos no cubiertos,
grasa y sales solubles sobre las superficies recién limpiadas.

El CONTRATISTA estd en la obligacién de presentar al INSPECTOR catdlogos de la clase y
marca de pintura a utilizar. Ademas, aplicard en la obra al menos 5 pruebas de color

escogidas por el arquitecto INSPECTOR, con un area no menor de 2 m? cada una.

El acabado de las superficies pintadas debe ser de primera calidad y debe hacerse un
enmasillado cuidadoso donde sea necesario para que las superficies por pintar queden
completamente lisas. De existir grietas, huecos, cabezas de tornillos éstos deben rellenarse
con masilla equivalente a la Spread Patch No. 3475 de Glidden. Después de aplicada y una
vez que esté seca, debera lijarse y limpiar todo el polvo o material que afecte la adherencia
de la pintura.

El producto debera de entregarse en el sitio sellado, claramente etiquetadas con el nombre
del fabricante y la descripciéon del articulo. Su almacenaje serd en un lugar seco y se
mantendrd cerrado hasta su aplicacion en caso de que el producto no se haya utilizado en
su totalidad debera ser almacenado en sus recipientes originales herméticamente cerrados.
Su almacenaje sera en un area bien ventilada y que las temperaturas ambientales estén a 45
grados F (7grados C) y siempre mantenga el producto fuera del alcance de otros quimicos

gue puedan reaccionar con ellos.
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Las areas de pintura que no se acepten, deben ser corregidas. Después de la debida
correccion el sector sera nuevamente inspeccionado con el método con que fue localizada
la imperfeccion.

Los registros de inspeccién y ensayos deberan incluir informacion tal que se tenga
trazabilidad de los lotes de pintura empleados en el trabajo. Cuando haya lotes de pintura
vencidos o en mal estado queda prohibido utilizarla.

El personal de inspeccion debe ser calificado para realizar labores de inspeccion de pinturay
tendra como minimo tres (3) afios de experiencia en control de calidad en planta. Es deseable
gue los inspectores cumplan con los requisitos de la norma ASTM D-4537 como inspectores
de pintura nivel 2.

Los instrumentos para ensayos de pintura del adjudicatario deberan estar calibrados.

Los instrumentos de medicion de espesor de pelicula seca deberdan ser ajustados con
laminillas de referencia calibradas. El adjudicatario debera suministrar copia del certificado

de calibracion del set de laminillas de referencia al supervisor.

El Adjudicatario deberd suministrar copia de los certificados de calibracién del equipo de
medicion de humedad relativa, termdmetro ambiental y de temperatura de superficie. No
se permitird el uso de estos equipos cuando su Ultima calibracién sea superior a 12 meses.
El equipo de Holiday test deberda ser calibrado con una placa pintada siguiendo el
procedimiento de pintura que se empleara en el taller y el sitio de la obra. Esta debera tener
poros y reducciones de espesor que simulen los posibles dafios a detectar en la superficie a
examinar. El ajuste debera realizarse en presencia del supervisor.

Las referencias siguientes dadas sobre pintura son de las casas SUR QUIMICA y PROTECTO,
pero el adjudicatario podrda presentar o someter otras marcas iguales o superior
especificacion para ser aprobadas por la supervision.

El supervisor podra realizar ensayos de control de calidad, en casos donde considere
necesario verificar los resultados de las pruebas del Adjudicatario. Las pruebas deberan
coordinarse con el Adjudicatario, con el fin de evitar interferir con los trabajos o atrasos en

la jornada de trabajo.
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7.1 Garantia de la pintura

En todos los casos, el adjudicatario deberd suministrar al final de la obra una garantia por
escrito, de por al menos cinco (5) afios al propietario, y queda entendido que cualquier dafio
o deterioro causado por una inadecuada calidad del producto, método de aplicaciéon o
sistema de proteccién anticorrosiva, debera ser reparado a su propio costo por el
CONTRATISTA. La pintura debe ser apta para soportar las condiciones climaticas y de trafico
a que estaran sometidas, sin reduccion de color y calidad de proteccién durante el plazo de

garantia indicado.

7.2 Limpieza de superficie

La preparacion de superficie (limpieza) se podra hacer por medio de granallado (shotblasting)
o arenado (sandblasting) a presion. En el caso de usar granalla de acero ésta podra ser
esférica, angular o mixta. El adjudicatario someterd a la aprobacién del supervisor el
procedimiento de limpieza. Este contendrd la siguiente informacion: tipo y forma de la
particula abrasiva, granulometria, perfil de anclaje minimo requerido, grado de corrosion del
acero a limpiar, grado de limpieza requerido, periodo de tiempo maximo permisible antes
de iniciado el proceso de pintura sin que la superficie empiece a formar éxidos y cualquier
otro dato que solicite el supervisor. No se admite arena contaminada con cloruros o sulfatos.
El CONTRATISTA es, por lo tanto, responsable de que todas las superficies por pintar estén
preparadas previamente en forma cuidadosa, es decir, que se encuentren secas, limpias,
libres de polvo, humedad, suciedad, moho y otros contaminantes para asegurar la
adherencia adecuada y en todas formas terminadas antes de la aplicacién de la pintura.
Antes de iniciar su aplicacién, se debera preparar la superficie de acuerdo con las
indicaciones del fabricante segln cada tipo de superficie y de pintura por utilizar.

Deberan cumplir con la norma SSPC #20 vy el zinc debera cumplir con ASTM D-520. Para el
inorganico de zinc no se permitirdn puntos con espesores mayores a 100 micrones. El

organico de zinc debera venir en dos componentes (polvo de zinc y silicato por separado),
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no se admite pasta de zinc. Cuando se pinte sobre un primario organico de zinc se debera
realizar un soplado para eliminar el polvo y luego aplicar una primera capa en forma de niebla
de baja viscosidad sobre éste, con una dilucién de casi un 100%, de tal manera que ésta llene
los vacios entre las particulas de zinc y prevenga la formacién de burbujas en la primera de
las dos subsiguientes capas a aplicar.

Se deben corregir las imperfecciones previas a la aplicacion de la pintura, la superficie debe
estar seca y limpia, libre de polvo y material suelto. Se debe lijar para eliminar impurezas e
irregularidades: los poros, fisuras y grietas seran cubiertas con masilla plastica apropiada
para este fin.

El perfil de anclaje serd de entre un 10% y un 20% del espesor total seco del sistema y sera
medido segin ASTM D-4417. Este dato podra ser modificado por el supervisor dependiendo
de si en la calificaciéon del procedimiento de pintura se determina la presencia de picos no
cubiertos por el primario y considerando la posible reduccion de la adherencia del sistema

de pintura.

7.3 Primer inorgdanico u organico de zinc

7.4 Pintura de acabado

7.4.2 Elementos principales

En la superficie que esté en contacto con el agua se deberd aplicar el sistema de pintura clase
B de la tabla P1. El alquitrdn de hulla deberd cumplir con la norma SSPC #16. Para las

superficies no expuestas al agua se deberd emplear el sistema de pintura clase A.

7.5 Requisitos para las pinturas acrilicas
La pintura acrilica, cumplira con los siguientes requisitos:
* La pintura, en el momento de la apertura del envase, no debera venir sedimentada, ni

mostrar separacion del vehiculo y pigmento y el envase no debe mostrar corrosion.
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* La pintura no deberd perder sus caracteristicas al ser almacenada. En ningln caso se
permitird pintura con mas de tres meses de fabricada.

» Debera serresistente a la abrasién y a los cambios de temperatura y mantendrd un acabado
uniforme. No debera presentar grietas ni ampollas, ni desprenderse cuando se haya aplicado
adecuadamente.

» Deberd tener un cubrimiento hiumedo a la hora de aplicarse con brocha de no menos de
11 m?/litro en cualquier superficie. Su aplicacion debe ser satisfactoria en cuanto al acabado.
» La pintura deberd ser lavable, sin presentar dafios después de un mes de haber sido
aplicada. Para evaluar la lavabilidad de la pintura, este debera tener, de acuerdo con lo
indicado en ASTM M-6141, un valor de 800 ciclos como minimo.

* El secado duro serd de 25 minutos como maximo. No deberd producir olores desagradables
ala hora de secar.

+ La viscosidad de la pintura medida de acuerdo con el ensayo ASTM D-569, estara
comprendida entre 80 y 100 unidades Krebbs.

« El peso especifico debera ser de 1.2 kg/litro minimo.

- La INSPECCION podra verificar las caracteristicas anotadas en el momento que lo considere

necesario seglin se anotd anteriormente.

7.6 Superficies a pintar

7.6.1 Superficies de cemento y superficies de tableros de cemento (DUROCK)

Todas las superficies de cemento que deban pintarse seran tratadas primero con una mano
de sellador No.503 de la marca Sur o equivalente y luego con dos manos de pintura vinilica

como minimo hasta que estas superficies queden adecuada y totalmente cubiertas.

8. VENTANAS, MARCOS Y PUERTAS
El CONTRATISTA deberd suministrar e instalar, sin costo adicional, todos aquellos elementos

complementarios que se requieran, a juicio de los INSPECTORES, para que todo el sistema
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de puertas, ventanas y vidrios se construya e instale en forma total y que funcione
correctamente.

El contratista debera suministrar al inspector sin costo adicional, los planos de taller de toda
la Ventaneria a contratar.

Los boquetes para puertas y ventanas deben quedar a nivel y a plomo para garantizar un
perfecto acoplamiento entre éstos y los marcos. Sus dimensiones deben verificarse en la
construccion antes de encargar la hechura de puertas y ventanas y el CONTRATISTA sera el
unico responsable de aquéllas que no concuerden con los boquetes respectivos y de los
desperfectos y deficiencias de las mismas, que deberan corregirse de inmediato sin
responsabilidad para el contratante.

Todos los materiales para puertas y ventanas y el producto final deberan ser fabricados por
empresas experimentadas, de reconocida reputacion y que cuenten con la aprobacion de la
INSPECCION. En su elaboracién se utilizardn materiales de primera calidad y las mejores
practicas de produccidn utilizadas por la industria.

El ajuste de puertas, ventanas y marcos se debe realizar de manera cuidadosa para garantizar
un funcionamiento adecuado, especialmente de los elementos maviles. Todos los marcos de
puertas y ventanas que den al exterior de un edificio se instalaran de tal manera que queden
a prueba de filtraciones de agua, para lo cual se apoyaran a la mamposteria sobre una capa
de masilla de calidad tal que se mantenga permanentemente pldstica, tal como Acrylicalk de
Standard Dry Wall Products o similar. Este producto debera aplicarse sobre superficies libres
de aceite, grasa, polvo, florescencia, etc. Podrd emplearse otro sistema tal que asegure el

hermetismo de todos los marcos y divisiones exteriores.

8.1 VENTANERIA

8.1.1 Ventanas con marcos de aluminio

Todas las ventanas deben ser compuestas por marcos perimetrales de aluminio anodizado
color natural en perfiles Europa de 5,0 cm X 2,50 cm vy pafios de vidrio temperado color gris

ahumado de 8 mm de espesor, los mismos deberdn tener juntas de silicon entre pafio y pafio,



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

evitando asi el uso de perfiles de aluminio intermedios. Tales espesores deben ser
corroborados y aceptados por el inspector.

Las medidas de las ventanas deberan ser definidas en la etapa de disefio segun corresponda
en las elevaciones del proyecto y con la correspondiente aprobacién por parte de la
supervision en los planos de taller. Los perfiles deberdn estar libres de defectos que pudieran
afectar su resistencia, estética o durabilidad.

Todas las piezas de aluminio deberan instalarse a plomo, a nivel, a escuadra, rectas vy
ajustadas al resto de la obra ya construida. La union entre elementos de aluminio y la obra
de concreto deberd efectuarse con tornillos de largo suficiente para que penetren en el
hormigdn por lo menos tres centimetros. No se permitira el uso de tornillos de aleaciones
ferrosas. Los elementos de fijacién se colocaran a distancia maxima de 40 centimetros centro
a centro, pero en ningun caso deben quedar menos de dos fijaciones por cada lado de la
ventana. En el caso de contacto entre elementos de aluminio y materiales ferrosos, se debera
colocar un aislante vinilico entre ellos para evitar procesos de corrosion.

Anclajes, tornillos, tuercas, remaches, etc., usados en la ejecucién del trabajo, seran de
aluminio, acero inoxidable o metales no corrosivos que no afecten el aluminio, de resistencia

adecuada para sus funciones.

Todas las piezas de aluminio deberdan instalarse a plomo, a nivel, a escuadra, sin torceduras
y en su propia elevacion, plano, lugar y alineamiento con los otros trabajos ya ejecutados.
Todo disefio deberd hacerse para llenar las variaciones de la construccién, acondicionadas
con las debidas uniones e intersecciones ancladas correctamente en sus respectivos lugares.
La mano de obra y los acabados seran de primera calidad en todos sus aspectos y
estrictamente de acuerdo con la mejor practica.

Los marcos seran fijados a la mamposteria por medio de tornillos de acero inoxidable en
capsulas expandibles metdlicas. No se permitird el uso de tacos de madera. La fijacion de
vidrios se hara segun lo permita el sistema Europa. Se exigird la instalacién de empaques
adecuados en los vidrios para evitar la entrada de agua de lluvia. Todos los tornillos que

gueden vistos deberan tener el mismo color que los perfiles de aluminio.
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8.2 Puertas

8.2.1 Puertas de aluminio y vidrio

Puertas de vidrio indicadas en planos, seran de vidrio temperado claro de 10 mm de espesor.
Verificar detalles y medidas en planos.

Todas las puertas especificadas anteriormente tendran una altura total de 2,10 m.

9. CERRADURAS, CIERRAPUERTAS Y HERRAIJES

Todas las cerraduras seran para servicio pesado (Heavy - Duty), igual o superior a la marca
“Stanley” modelo tubulares grado 2 qtl 200, con llave-palanca, modelo institucional, acabado
niguel satinado, todos a una altura de 90 cm. Serdn de tipo palanca.

Aquellas puertas de vidrio donde se indique en planos que contardn con una barra de acero
inoxidable, se colocard tal accesorio ya sea de 60 cm o0 90 cm de largo segun detalles de
puertas a una altura media de 90 cm.

A fin de determinar la calidad, apariencia y acabado de las cerraduras que se van a usar, el
Adjudicatario debera presentar muestras de todos y cada uno de los herrajes a usarse, para

su aprobacién por el inspector y la supervision.

9.1 Cierrapuertas automaticos
Seran empleados Unicamente para puertas de vidrio donde se especifique este aditamento,
se empleard un modelo igual o superior al modelo Cierrapta Fx Tradic M68 Speedy a piso SS,
acabado cromado, soporte de 500.000 ciclos, alta resistencia a la corrosion.
Donde se indique, se instalaran cierres magnéticos tipo SEM 7820 MAGNET, Dle Cast, Floor
mounted. Heavy — Duty, probado vy certificado bajo ANSI Estandar A156.15, acabado de

aluminio.

9.2 Bisagras
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uertas de madera deben fijarse a los marcos por medio de tres bisagras modelo FBB199
(32D) de la marca Stanley, equivalente o superior calidad, de 114 mm x 114 mm. Acero
inoxidable, acabado satinado.

Las bisagras para los portones metalicos giratorios serdn a base de pivote y ojete, tres para

cada hoja.

9.3 Topes
se indique se debera instalar un tope de piso con el fin de evitar que las puertas choquen
con la pared y que las bisagras no sean forzadas. El modelo que emplear serd de la marca

Stanley CD75-0051 (ANSI LO2141), Brass-26, ubicado a 20cm de la bisagra.

10. CUBIERTASY LOSAS
El CONTRATISTA suministrarad y colocard todos los elementos indicados en planos y todos

aquellos necesarios para dejar debidamente terminado el sistema de techos.

11. CANOAS, CUMBRERAS Y BOTAGUAS
Aun cuando no aparezcan en planos, toda unién entre cubiertas de techo en diferentes

planos geométricos y entre cubiertas de techo, deberan cubrirse con botaguas calibre 24

esmaltado de longitudes apropiadas para asegurar una perfecta proteccion contra la lluvia.

Se debe colocar botaguas de HG#24 esmaltado en todos los sectores del sobre techo que
sea necesario para evitar las filtraciones de agua hacia la losa. Ademas, se debe aplicar
Espuma de Poliuretano SIKA o similar en todas las perforaciones que tienen las ldminas de

techo, resultantes de la instalacién de los aires acondicionados.

12. ROTULACION ESPECIAL
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SENALIZACION VIAS DE EVACUACION.

DISTANCLA MAXIMA DE OBSERVACION

SEFiAL FORMAS MEDIDAS (mm)
1om [ 2o0m ][ z0m |
R1: (R1-10; R1-20; R1-30) p—
SENAL DE PICTOGRAMADOBLE |:| b |:| ! H 160 316 474
CARA A INSTALAR EN CIELD,
CENTRADO EN EL PASILLO | ] 320 832 048
1 1
. 1 207 420 504
——— ] 148 210 297
RZ (R2-10; R2-20; R2-30) [ ] 12 247 350 495
SEMAL PARA INSTALAR SOBRE T 1 SALIDA DE h 271 . 540
CARGADOR DE PUERTAS [ )
CENTRADO EN EL BUQUE. . MERGENGCI 1 50 70 oo
H—— h2 16 24 24
N h3 16 22 29
1
R3: (R3-10: R3-20; R3-30) 1 ! 207 420 524
SERAL PARA INSTALAR SOBRE 1 240 340 480
CARGADOR DE PUERTAS " 108 128 210
CENTRADO EN EL BUQUE. o] s Al I D
H— h1 &0 85 120
- h S1mim
RE: SEFIAL PARA INSTALAR { “ n
CENTRADA EN LA PUERTA.
T —TES SALIDA h1 25mm
RE: ESTE ROTULO DEBE
UBICARSE EN LA PARTE MEDIA i N
DE LAS FUERTAS CORREDIZAS. W EN EMERGENCIA, EMPUJE PARA ABRIR h1 25mm MINIMO

NOTAL TODA SENALIZACION DEBE TEMER FONDO VERDE ¥ FIGURAS ¥ LETRAS EN BLANCO.
- DECRETO EJECUTIVG 12715-MEIC.
- INTE 21-02-01-06-SEGURIDAD COMTRA INCENDIOS SEMALIZACION

- UMNE 72-035-ESPECIFICACIONES DE DIFEREMCIAS DE COLORES Y PSICOFISICA

NORMA INTECO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS -
SENALIZACION DE LAS VIAS DE EVACUACION

INDICE

Obijetivo

. Normas para consulta
Sefalizacion de la evacuacion
. Correspondencia

Anexo

BON=

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACION

Esta norma define y describe las sefales de seguridad que, en el campo de la
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Nota: Aunque la utilizacion del margen es opcional, es recomendable
siempre y necesaria, cuando el contraste entre el fondo de la sefal y el
fondo del soporte sea menor de 0.5 cm (Véase la norma UNE-72-036)

3.1.1 Senalizacion de salidas habituales

La senfalizacion de las salidas habituales pueden hacerse por cualquier
de estos dos medios:
1: El pictograma A2 (P-A2) (véase figura 1) segun se
especificado en la norma INTE-21-02-01-96.
2. La sefal literal SL-1 representada en el figura 2.
Colores: Fondo verde (véase la norma De12715-MEIC)
Letras o trazos: blanco
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TABLA 1
] MEDIDAS (mm) ]
SENAL FORMA SEGUN LA DISTANCIA MAXIMA DE OBSERVACION d(m)
d< 10 10<d<20 [20<d <30
Pictograma |Cuadrado H 224 447 670
A2(P-A2)
Senial literal | Rectangular | 297 420 594
(S.L-1) h 105 148 210
h 240 340 480
h 60 85 120
Tipo de letra (forma y tamafo): La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold

3.1.2 Sefializacidn de salidas de emergencia

[ T | A (O [ [y [ o S [ R [ S
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Senalizacién de salidas de emergencia




INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

3.2 Sefalizacién de tramos de recorrido de evacuacion

Los tramos de recorrido de evacuacion pueden conducir a “salidas” habituales
0 a “salidas de emergencia”

3.2.1 Sefalizacién de tramos de recorrido de evacuacién que conducen a
salidas habituales

La senalizacién del tramo y el sentido del recorrido de evacuacidon que conduce
a una salida habitual, puede hacerse por cualquier de estos dos medios:

1) El pictograma A2 (P-A2) acolado con el pictograma 22 (P-24) de la
norma UNE 23-033/1 el cual debe situarse a la izquierda o a la
derecha del P-A2 de modo que el sentido indicado, por la flecha sea
hacia el exterior de la sefial.

El lado por el cual se acolan ambos pictogramas no tendra margen,
por lo que el fondo del conjunto resultara continuo.

Cada pictograma tendra como medida de sus lados la altura H,
definida para el pictograma A2 en la tabla 1, segin la distancia
maxima de observacién (d) previsible (véase figura 5)

2) La sefal literal de salida S.L-1, definida en el apartado 3.1.1, acolada

con el pictograma 24 (P-24) de la norma UNE 23-033/1, el cual debe
situarse a la izquierda o a la derecha de la sefal literal (S.L-1) de
modo que el sentido indicado por la fecha sea hacia el exterior de la
sefal.
El lado por el que se acolan la sefal literal S.L-1 y el pictograma P-24
no tendra margen, por lo que el fondo del conjunto resultara continuo.
El pictograma P-24 tendrd como medida de sus lados la altura h de la
sefial literal correspondiente a la distancia maxima de observacion (d)
previsible (véase figura 6)

Sciializacion de tramos de recorrido de evacuacién que conducen a salidas habituales

(véase apartado 3.2.1 punto 1)

(P-24) + (P-A2)
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Senalizacion de tramos de recorrido ('1(; cevacuacién que conducen 2 salidas habituales
(véase apartado 3.2.1 punto 2)
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3.2.2 Senfalizacion de tramos de recorrido de evacuacién que conducen a
salidas de emergencia.

La sefalizacion y el sentido de recorrido de evacuacion que condicen a

una salida de emergencia puede hacerse por cualquiera de estos tres

medios:

1) El pictograma A1 (p-A1) de la norma UNE 23-033/1, cuyas
medidas se indican en la tabla 3, segun la distancia maxima de
observacién (d) previsible (véase figura 7)

2) El pictograma 4(P-4) acolado con el pictograma 24 (p-24) de la
norma UNE-23-033/1 el cual debe situarse a la izquierda o a la
derecha del P-4, de modo que el sentido indicado por la fecha sea
hacia el exterior de la sefial.

El lado por el que se acolan ambos pictogramas no tendra
maraen nor lo arie el fondo del conitinto reciiltara contini o
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TABLA 3
] MEDIDAS (mm) ]
SENAL FORMA SEGUN LA DISTANCIA MAXIMA DE OBSERVACION d(m)
d< 10 10<d<20 |20<d <30
Pictograma |Rectangular | 320 632 948
A1(P-A1) h 160 316 474
Tipo de letra (forma y tamarfio): La letra debe ser tipo Swis 712 BT Bold
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Seiializacién de tramos de recorrido dc evacuacién que
conducen a salidas de emergencia
(véase apartado 3.2.2 punto 3)
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ANEXO

CRITERIOS ACERCA DEL USO DE LAS SENALES DE EVACUACION

1) Seleccion de las sefales

Segun las caracteristicas del edificio o local en que las sefiales de
evacuacion han de instalarse, y especialmente seguin el uso de los
mismos y el nivel de informacién de las personas que los ocupan,
puede seleccionarse en el medio de sefializacidn mas adecuados
entre los definidos en esta norma.

En general, sera preferible el uso de las sefiales con contenido literal,

S.L-1, S.L-2 y las que las incluyen en o, en su caso, el pictograma
Al.
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4) Alumbrado de las sefiales

El alumbrado de las sefiales debera prolongarse, después de un fallo de su
alumbrado normal, durante un tiempo que cumpla lo establecido en la
reglamentacion vigente en esta materia.

El nivel de luminancia de la superficie de las sefiales se lograra, seguin sea
la ejecucion de la sefal:

a) Sies opaca, por una iluminacidén exterior a la sefial.
b) Si es parcial o totalmente traslicida, por una iluminacion interior de la
sefal.

El CONTRATISTA debera dejar toda el drea en que haya intervenido libre de desechos.
Asimismo, deberd hacer una limpieza total del edificio, sus calles, accesos jardines vy

alrededores antes de entregarlo. No se aceptaran muebles, pisos, vidrios, marcos, cielos,
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cerraduras, placas de tomacorrientes, placas de interruptores, muebles sanitarios, etc. con

manchas de pintura u otra naturaleza. La limpieza final debe ser aprobada por el INSPECTOR.

13. ESPECIFICACIONES TECNICAS ELECRICAS

13.1 GENERALIDADES

13.1.1. Condiciones generales

Estas especificaciones complementan y definen el trabajo mostrado en los planos. El trabajo
asi definido comprende e incluye todos los materiales, mano de obra, equipo, pruebas,
procedimientos, etc., tendientes a obtener sistemas completos, aun cuando no se indiguen
sus mas pequefios detalles.

Los planos deben considerarse diagramaticos y tienen como objeto indicar en una forma
general la disposicion de equipos, conductos, tuberias, rejillas, difusores; asi como los
tamafios y localizacién aproximada de éstos.

El Contratista debe familiarizarse con los planos de construccion y basado en ellos verificara
en sitio la localizacion definitiva de lo incluido en su trabajo.

Cuando las necesidades del trabajo requieren cambios razonables en la localizacién de
componentes de trabajo mecanico, éstos se efectuardan sin costo adicional para el
Propietario.

Los trabajos descritos en estas especificaciones, junto con los planos constructivos, deben
ser realizados de forma limpia y ordenada. Todas las instalaciones se llevaran a cabo en forma
nitida. El equipo se instalara de manera que facilmente se pueda conectar y desconectar,

haciendo accesibles sus componentes para inspeccion y mantenimiento.

Todos los sistemas aqui descritos deben quedar funcionando al 100%, o, si es el caso,
previsto para que el propietario instale los equipos que considere necesario. La
responsabilidad por la proteccion del equipo mecanico es del contratista hasta que este

equipo no haya sido aprobado y aceptado y el edificio debidamente revisado en su totalidad.
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13.2. Empresa constructora “Contratista”

El contratista mecdnico debe tener experiencia reconocida realizando obras de igual o mayor
magnitud, para lo cual debe aportar su curriculo, con nombres y nimeros de teléfono o
correo electrénico de los encargados de los proyectos anteriores a los cuales hacen mencién.
El contratista debe contar con un al menos un ingeniero electromecanico o de
mantenimiento industrial encargado de la obra, el cual debe estar presente en todas las
reuniones y visitas de inspeccion que se realicen. El ingeniero designado debe estar
incorporado al CFIA. Se acepta que un ingeniero electromecanico o de mantenimiento sea

propuesto como responsable de las dreas eléctricas y mecanicas simultdneamente.

13.3. Planos en obra, planos taller y planos AS-Built

Es responsabilidad del contratista contar en obra, siempre, con un juego de planos impresos
a escala, legibles, en buen estado, disponibles para cualquier consulta que se requiera
realizar.

El Contratista debera realizar y presentar a La Inspeccién planos en Autocad de todas las
paredes en donde se ubiquen todas las salidas, elementos y accesorios de TODAS las
disciplinas de forma que La Inspeccion pueda verificar y resolver que todo se instalard de
acuerdo con los deseos y necesidades del Propietario. La intencién de esto es que no se den
problemas tales como salidas blogueadas al quedar detras de muebles; salidas que quedan

en alturas ¢ ubicaciones inadecuadas para el personal.

Todos los trabajos que realizar deberdn ser ejecutados en estrecha colaboracién con los
demas Contratistas. Previo al inicio de la obra todos los contratistas se deben reunir en sitio
para ver obstdculos para entonces preparar un plano de taller donde se establezcan y
repartan espacios y alturas para la ubicacion de las distintas redes, equipos, etc. Dicho plano

de taller deberd ser siempre aprobado por La Inspeccidn.
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Ademas de lo anterior se deben tener en obra planos donde se estén marcando los cambios
que se generen en obra como consecuencia del desarrollo propio de la construccion. Los
planos deben estar disponibles para cuando la inspeccidn lo considere necesario.

Al finalizar la obra, se deben entregar planos actualizados donde se muestren todos los
cambios realizados a partir de los planos originales. Se tiene un plazo de quince (15) dias a
partir de que se finalizan los trabajos en sitio para presentar los planos actualizados “as-
built”. Se deben entregar dos juegos impresos, asi como la versién digital en formato
AutoCad 2010. Asi mismo se deberan entregar informes que rednan todos los datos de las

pruebas realizadas.

13.4. Alcances del trabajo
La obra incluye el suministro de mano de obra, materiales y los servicios necesarios para la

instalaciéon completa del sistema tal como se muestra en los planos y en estas
especificaciones. Se debe suministrar todo lo especificado, indicado en planos, y/o
necesarios para el funcionamiento correcto de las instalaciones, aun cuando no se encuentre
de forma explicita en los planos o notas, pero sea necesario para el correcto funcionamiento
del sistema.

La omisién inadvertida en estas especificaciones o en los planos de cualquier material o
equipo necesario para una instalaciéon completa, no libera al contratista de sus obligaciones
de suministrarlo e instalarlo.

Sin excepcidn el Contratista deberd incluir en la oferta y suplir en la instalacidon todos los
equipos, materiales y accesorios necesarios y adecuados para su instalacion; de forma que
se asegure el adecuada conexidn, funcionamiento y operacién de los equipos y las redes de
los distintos sistemas en general. El cliente no reconocera el pago de costos adicionales por

omisiones en la consideracion de estos dentro de la oferta.

13.5. Garantia de la obra
El contratista debe garantizar toda la obra, después de la aceptacion total, por un periodo de

24 meses. Cualquier desperfecto en la instalacidn, ya sea por materiales defectuosos o

instalaciones inadecuadas deberd, durante el periodo de garantia, corregirse por el
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contratista. Para tal efecto, se deben dar al cliente final nombres, nimeros de teléfono,

direcciones de correo y fisicas para poder contactarlo si esto fuese necesario.

13.6. Sellos cortafuego
Donde se indiquen en planos arquitectdnicos paredes con sellos cortafuego, se debe

restaurar este sello en todos los pasantes, con material intumescente de 3M o similar, de
forma tal que se conserve el tiempo de retardo al fuego del resto de la pared.

Ademds de lo anterior, aun cuando no se indique en planos arquitecténicos, cualquier
perforacién a las paredes del cuarto de Tl deberd ser reparada con material intumescente

3M con retardo de 2 horas o mayor.

13.7. Calidad de los materiales
Todos los materiales y equipos deberan contar con sello UL.

Deberdn ser aplicados, instalados y empleados tal como indica el fabricante y como manda
lo establecido en el Codigo Eléctrico (NFPA 70), por otras normas de NFPA que apliquen, por

UL, etc.

13.8. Marcas de equipos
Queda a juicio del Cliente aceptar o no la marca de los equipos, aun cuando lo ofrecido

cumpla con las condiciones técnicas del proyecto, basando su decision en los antecedentes

gue tenga la empresa representante en el pais.

Todos los equipos y materiales instalados deberan ser de una calidad mayor o igual a las

especificadas en planos y mencionadas en las especificaciones técnicas.

13.9. Trayectoria de tuberias
Salvo que explicitamente se indique en planos, TODAS las redes y sistemas se realizaran en

forma expuesta a nivel de cielo.
Al trazar las rutas de camas de tuberias, se deben considerar las alturas de vigas, alturas de

cielos rasos y cenefas, alturas que “quitan” las luminarias empotradas, asi como el espacio
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gue se pierde por Soporteria de los cielos rasos y cenefas, asi como de las propias camas de
tuberia. Y por supuesto considerar el espacio que se debe dejar para otras disciplinas

(plomeria, aire acondicionado y extraccién, sefiales, proteccién contra incendio, etc.).

13.10. Rotulacién
Se deberan etiquetar TODOS los cables (eléctricos y de sefiales) en las cajas de salida, cajas

de empalme, cajas de registro y tableros. La rotulacion debera ser sometida a aprobacion de
La Inspeccion.

Cuando se trate de multiples cables que viajen por ducto cuadrado embisagrado o canastas,
entonces todos los cables deberan rotularse cada 2 m.

Se debera realizar por medio de etiquetas de poliéster, autoadhesivas, autolaminantes, con
area de escritura color blanco, impresas en impresora Laser 6 de inyeccién de tinta.
Referencia: Panduit S100X225YAJ (otros modelos pueden ser necesarios dependiendo del
diametro de los cables).

También se deberan etiquetar las cajas de registro, empalme, etc., de forma que se conozca
su contenido. El tamafio de las letras para esta rotulacién serd de aproximadamente 2.5 cm.
Los ductos cuadrados deberan también rotularse en su exterior cada 2 metros de forma que
se conozca su contenido. El tamafio de las letras para esta rotulacion serda de
aproximadamente 2.5 cm.

Todos los tableros eléctricos, gabinetes, interruptores de seguridad, Racks, transformadores
secos, y demads equipos deberan contar con una identificacion en placa de baquelita de 15 x

5 cm de dimensidn, y en diferentes colores y textos segun indique La Inspeccion.

13.11. Tuberias flexibles
Se deben emplear tuberias flexibles con cubierta de PVC en la alimentacién de motores,

transformadores secos y demas elementos que tengan movimientos, vibraciones.
lgualmente se empleara en las uniones entre edificios, de forma que permitan el movimiento
y expansion de los edificios, asi como evitar problemas en caso de sismo. Se limitara la

longitud maxima de estas tuberias a 1.80 metros.
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13.12. Submittals
El Contratista deberd presentar al Inspector, para su aprobacién, datos y planos de

fabricacién de todos los equipos, accesorios y luminarias a instalar por medio de submittals,
aun cuando sean exactamente los indicados en planos.
El Contratista deberd presentar a la Inspeccioén las fichas técnicas, detalles e informacién
general de equipos y materiales, como se indica a continuacién:
e Fichas técnicas de los equipos: indicando la capacidad, detalles de la configuracién,
dimensiones, peso, datos eléctricos (diagrama de cableado, alimentacion de potencia
y control) e instrucciones de instalacién.
e Manuales de instalacion, operacion y mantenimiento de los equipos.
e Fichas técnicas de los materiales a suministrar, en donde se indique marca y modelo,

caracteristicas fisicas y descripcion detallada.

13.13. Notas varias eléctricas
Para el paso de tuberia a través de fundaciones, paredes, pisos, divisiones, o donde se

indique en planos, se debe instalar mangas. Estas mangas podran ser hojalata calibre 22,
tubo de hierro o tubo de plastico. Deberan ser de un didmetro suficiente para permitir el
movimiento libre de los tubos. En general las mangas deben terminar a ras con pisos y

paredes.

Cuando cualquier tuberia atraviesa superficies impermeabilizadas, incluyendo hormigén
tratado, el método de instalacién debera ser aprobado por el Inspector antes de llevarse a
cabo. El Contratista debera suplir todas las mangas, sellos y materiales para hacer las
aberturas totalmente impermeables.

Cuando el Contratista se vea obligado a hacer cortes, reparaciones o intervenciones en otros
sistemas, de cualquier clase, éstos no se llevardan a cabo sin la aprobacién previa del
Inspector. El Inspector puede solicitar planos de fabricacién de equipos. Cuando asi sea, el
Contratista deberd presentar cuatro copias de estos planos, antes de pedir el equipo y con

suficiente anterioridad para su revision.
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La aprobacion de cualquier equipo o planos de fabricacién en ninguna forma descarga al

Contratista de su responsabilidad, o de la necesidad de suplir el equipo y los materiales de

acuerdo con los requisitos de estas especificaciones y de los planos.

14.

NOTAS GENERALES DE LOS DISTINTOS SISTEMAS ELECTRICOS

Se presentas las notas generales de los distintos sistemas eléctricos, las cuales se adjuntan

en planos correspondientes y deben ser acatadas por el constructor.

1. GENERAL:

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

1.6.

Estas notas hacen referencia a articulos del Cddigo Eléctrico Nacional (Norma NFPA-
70 Handbook 2011). Las referencias a articulos especificos se indican con [paréntesis
cuadrados].

Toda la instalacién se realizara de acuerdo con los reglamentos y regulaciones de la
ARESEP, CFIA, NFPA-70 ("NEC"), NFPA-101, etc.

Se deberd solicitar la aprobacion del Profesional Responsable de la Inspeccion del
Proyecto Eléctrico para la ejecucién de cualquier cambio o alteracidon sobre el

contenido de los planos.

Todos los trabajos seran ejecutados en colaboracién con los demas CONTRATISTAS
para acomodar en entrecielos, paredes, pisos, etc., las instalaciones de aire
acondicionado, extraccion, fontaneria, electricidad, sefiales, etc.

TODA la instalacion se realizara con equipos, materiales, canalizaciones y accesorios
apropiados, deberan contar con sello UL, y ser aplicados, instalados y empleados tal
como indica el fabricante y como manda lo establecido en el Codigo Eléctrico (NFPA
70), por otras normas de NFPA que apliquen, por UL, etc.

Para efectos de cotizacion y construccién se deben suplir los materiales y equipos
indicados en planos. Solo se aceptaran equivalentes previamente aprobados por La

Inspeccion.
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1.7. Todos los materiales, equipos y accesorios seran sometidos a la aprobacion de la

Inspeccion por escrito. La Inspeccion podra solicitar la remocion y reemplazo de

materiales y equipos no aprobados sin cargo adicional alguno para el PROPIETARIO.

2. EI CONTRATISTA:

2.1.

2.2.

El denominado CONTRATISTA sera el encargado de suministrar la mano de obra
necesaria para la ejecucion de lo indicado en planos, especificaciones, etc.

La ejecucion de todos los trabajos debera ser realizada por personal capacitado vy
con experiencia. Las instalaciones deberdn realizarse de forma ordenada, nitida y
profesional, debiéndose corregir sin costo alguno aquellas que La Inspeccién juzgue

no cumplen con lo indicado en planos y especificaciones.

3. PLANOS INICIALES:

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Los planos eléctricos indican el arreglo general de circuitos, tomas de luz y corriente,
localizacion de interruptores, conductores, centros de carga, tableros u otros
sistemas. Las localizaciones exactas seran determinadas por las condiciones reales
en campo y por las indicaciones de La Inspecciéon. La colocacion de los tomas,
apagadores y salidas se debera verificar con la Inspeccion antes de proceder a su

instalacién, tomando en cuenta puertas, alturas de muebles, etc.

Todas las dimensiones indicadas en planos son de referencia, el CONTRATISTA
debera verificarlas antes de proceder a realizar las obras.

Los planos de instalacion eléctrica son complementarios a los arquitecténicos,
estructurales, mecanicos, etc. El CONTRATISTA no podra alegar costos Extra debido
a conflictos entre los planos Eléctricos y los planos de las demas disciplinas.
Durante la etapa de Licitacion, el CONTRATISTA debera estudiar detalladamente
todos los planos (Eléctricos, Mecanicos, Arquitectdonicos, Estructurales, etc.).
Deberd solicitar en esta etapa aclaracion de cualquier duda, diferencia o

contradiccion que encuentre. Posterior a esta etapa, no se reconoceran montos
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extras resultado de un mal estudio o interpretacion de los planos, especificaciones,

y demas informacién del proyecto.

4. REDESY SISTEMAS POR CIELO / REDES Y SISTEMAS POR PISO:

4.1. Salvo que explicitamente se indique en planos, TODAS las redes y sistemas se

realizaran sobre el nivel de cielo, y nada por piso. En ningln caso se permitird la

salida de conduits del piso hacia paredes livianos.

5. TRAYECTORIAS DE TUBERIAS, CAMAS DE TUBERIAS, CANASTAS:

5.1. No deberdn quedar tuberias ocultas e inaccesibles debido a ductos de aire

acondicionado u otras redes.

Al trazar las rutas de camas de tuberias, se deben considerar las alturas de vigas,
alturas de cielos rasos y cenefas, alturas que “quitan” las luminarias empotradas, asi
como el espacio que se pierde por soporteria de los cielos rasos y cenefas, asi como
de las propias camas de tuberia. Y por supuesto considerar el espacio que se debe

dejar para otras disciplinas (plomeria, aire acondicionado y extraccion, sefiales, etc.).

6. TUBERIAS:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Todas las tuberias deberan limpiarse y removérseles las rebabas antes de ser
instaladas para evitar dafios al aislamiento de los conductores.

La tuberia debera tener dngulos Unicamente de 90 grados y colocarse paralela a los
muros.

No se admiten mds de dos curvas de 90 grados o su equivalente entre dos cajas de
conexion. La maxima distancia entre cajas de registro serd de 12 metros.

Las canalizaciones viajaran continuas entre caja y caja.
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El didmetro de las tuberias en funcidn del nimero de cables #12 AWG sera de

acuerdo con la siguiente tabla:

6.1.1. NUMERO DE CONDUCTORES DIAMETRO MINIMO (mm)

6.1.2.1...413 mm

6.1.3.5..819 mm

6.1.4.9..12 25 mm

7. CAJAS DE SALIDA, CAJAS DE REGISTRO Y CONDULETAS:

7.1.
7.2.

7.3.

Todas las cajas deberdan estar sélidamente fijadas a paredes, cielos, etc.

Las cajas de salida y registro instaladas expuestas o a la intemperie seran de metal
fundido, tipo “condulet” y accesorios apropiados.

Las cajas instaladas deberan estar completas, con todos sus “knockouts” en su sitio,
con excepcion de los estrictamente necesarios para la colocacion de tuberia con sus
respectivos conectores. Aquellas cajas que se encuentren que les faltan “knockouts”
sin necesidad técnica comprobada, deberan ser reemplazadas en su totalidad sin
reclamo por parte del CONTRATISTA. Igualmente, no son aceptables excusas en la
linea de “los instaladores de paredes se lo quitan” pues cada CONTRATISTA es el
responsable de cuidar sus propias instalaciones hasta que sean recibidas en su

totalidad por La Inspeccién.

7.4. Todas las cajas de salida/registro/conduletas deberan contar y quedar instaladas

con sus respectivas tapas originales de fabrica.

8. TORNILLOS Y ANCLAJES ACEPTABLES:

8.1. Serd absolutamente prohibido e inaceptable el emplear tornillos como los

empleados para sujetar paneles y estructuras de paredes de Gypsum para otros
usos, tales como sujetar tomacorrientes a sus cajas rectangulares de salida. Cada
equipo y material se debe fijar con los tornillos, anclajes vy fijaciones disefiados por

cada fabricante para este fin.
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8.2. Los anclajes de cajas, gabinetes, Soporteria, canalizaciones, etc. contra muros,
columnas, pisos, losas y demds elementos estructurales del edificio deberan ser
aprobados por La Inspeccion. Deberan ser aptos para la carga a soportar, asi como

al tipo de estructura al que se fijaran.

9. SOPORTERIA:

9.1. Toda la Soporteria a emplear en la obra se realizard con miembros acanalados
"Strut", grado UL americano, de hierro con proteccién de zinc galvanizado que
impida la corrosidn, de marcas reconocidas como los Cooper B-Line modelo B22,
Unistrut o similar aprobado por la Inspeccion.

9.2. Los modelos aqui mencionados son en caracter de ilustracion. Los modelos exactos
y sumodo de aplicacion seran determinados en cada caso particular de acuerdo con
la longitud de cada soporte, del espaciado entre soportes, del tipo y cantidad de
canalizaciones a soportar, de la carga total que deba soportar, de las formas de

fijacion, de consideraciones sismicas.

10. PINTURA:

10.1. Todos los materiales y equipos metdlicos empotrados en concreto o
expuestos a la intemperie se deberan proteger de la corrosién con minio rojo y

pintura anticorrosiva.

11. CONDUCTORES:

11.1. Se deberan alambrar todos los circuitos indicados con sus respectivos

conductores de Neutro y Tierra que se indican en planos. Bajo ningin motivo La

Inspeccidn aceptara que se "compartan" o mezclen estos hilos entre varios circuitos.
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11.2. Se PROHIBE el uso de cordones flexibles (TSJ, TGP, SPT, etc.) para el alambrado
de luminarias, unidades de aire acondicionado, equipos fijos, etc. [400.8].
Excepcion: Donde el inspector asi lo permita por escrito, en bitacora, en obra.

11.3. Se emplearan conductores color Blanco para identificar el Neutro, Verde para
la Tierra, y otros colores para las fases. Los conductores viajardn continuos y sin
empalmes entre caja y caja. Los empalmes se realizaran con "capuchas de
alambrado" o conectores aprobados.

11.4. Aungue no se indique en plantas de distribucion, salidas, detalles, TODOS los
circuitos deben contar con su hilo de Tierra. Las cantidades de hilos de Fases,

Neutro, Tierra, calibres, etc., se indican en los directorios de “Tableros Eléctricos”.

12. CONDUCTORES DE ATERRIZAMIENTO DE EQUIPOS:

12.1.  TODAS las redes seran polarizadas, con hilo de Tierra verde a lo largo de TODAS
las tuberias eléctricas, incluyendo (pero no limitandose a) bajantes a apagadores,
tomacorrientes, equipos, etc.

12.2.  El hilo de tierra NUNCA se debera cortar a lo largo de su longitud. Las conexiones
deberan realizarse retirando el aislamiento en las “cocas” de cable que deben
guedar en cada caja, y empalmando colas de cable.

12.3.  Se deben aterrizar las cajas metalicas de los tomacorrientes, salidas, apagadores,
cajas de registro, cajas de empalmes, tableros, gabinetes, etc.

12.4. Se deben aterrizar en su respectivo terminal (Usualmente “verde”) los

tomacorrientes, apagadores, sensores, luminarias, equipos, etc.

13. ROTULACION:

13.1. Se deberan etiquetar TODOS los cables (eléctricos y de sefiales) en las cajas

de salida, cajas de empalme, cajas de registro y tableros. También se deberdn
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etiquetar los Tableros, gabinetes, interruptores de seguridad, cajas de registro,
empalme, etc., de forma que se conozca su contenido.

13.2. La rotulacion debera ser sometida a aprobacién de La Inspeccion.

13.3. Se deberd realizar por medio de etiquetas de poliéster, autoadhesivas,
autolaminantes, con area de escritura color blanco, impresas en impresora Laser o
de inyeccion de tinta. Referencias:

13.3.1. Etiquetadora Brady BMP21 con etiquetas M21-1500-427.

13.3.2. Etiquetas Panduit S100X225YAJ (otros modelos pueden ser necesarios

dependiendo del didametro de los cables).

14. BORNES Y OTROS PUNTOS DE CONEXION:

14.1. Sélo se aceptara un conductor por cada borne, salvo aquellos explicitamente

permitidos por el fabricante, previa autorizacion de La Inspeccion.

15. TABLERO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL Y SECUNDARIOS:

15.1. Se deberdan dejar tubos vacios en todos los tableros eléctricos, en adicion a los
necesarios para la instalacion de los circuitos indicados en los planos.

15.2. Cada tablero contara con una placa de Baquelita, con letras grabadas en
bajorrelieve, donde se indique el nombre del tablero, voltaje de operacion, fases,
amperios, tipo de servicio (Normal, Emergencia, etc.), nombre y ubicacion del

tablero principal del que se alimenta.

16. EQUIPO DE ALUMBRADO:



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

16.1. TODAS las luminarias DEBERAN estar listadas UL. Luminarias sin listado NO
seran aceptadas. Se recalca que productos sin sello UL y con la marca "CE" no son
aceptados [410.6].

16.2. Las luminarias deben contar con caja de empalmes ("housing") a la cual se
conectard el bajante de tuberia flexible metalica, y dentro de la cual hacer las
respectivas conexiones eléctricas.

16.3. Luminarias instaladas en sitios mojados:

16.3.1. Deben estar listadas UL: "Suitable for Wet location":

16.3.2. Las instaladas en exteriores.

16.3.3. Las instaladas en cuartos de bafio dentro del drea de una ducha ¢ sujetas a un

chorro de agua.

16.4. Luminarias instaladas en sitios humedos:

16.4.1. Deben estar listadas UL: "Suitable for Damp location" o "Suitable for Wet

location":

16.4.2. Las instaladas en cuartos de bafio, pero fuera del drea de la ducha, no sujetas a

un chorro de agua.

16.5. La totalidad del peso de la luminaria debe descansar sobre soporteria
especifica para esta. Bajo _ninguna_ circunstancia se aceptara que el cielo raso o la
estructura del cielo raso soporte el peso de la luminaria.

16.6. La luminaria podra ser soportada segun sea el caso (previa aprobacién de la
inspeccion) mediante cables de acero, soporteria tipo "unistrut”, cajas octogonales
listadas para el peso de la luminaria, o la estructura del techo o losa superior.

16.7. El medio de sujecion de las lamparas a los cielos de las camaras debera ser
presentado previamente a la Inspeccién para su aprobacién.

16.8. Las luminarias se conectaran a sus respectivas cajas octogonales con conduit
metalico flexible de longitud menor a 1.8 metros. En estructuras de vivienda de una

o dos familias se permitira utilizar cable tipo "NM".

17. METODOS DE ALAMBRADO Y MATERIALES:
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17.1. Cable con cubierta no metdlica: tipo "NM": Donde en planos se permita,
deberd cumplir: CAMACHO Y MORA S.A. 3F15, Informe. R: 08 SETIEMBRE,
2015Pagina 65 de 80

17.1.1. Tener sello UL 719.

17.1.2. Utilizarse tal y como indica el articulo [334.10], y _NO_ utilizarse como indique
el articulo [334.12].

17.1.3. El cable NM se puede utilizar en viviendas de una o dos familias.

17.1.4. NO_ utilizar en ductos, "plenums" y otros espacios de manejo de aire [300.22].

17.1.5. Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se
debe soportar en intervalos menores a 1.4 m.

17.2. Conduit metalico flexible: tipo "FMC": Donde en planos se permita debera

cumplir:

17.2.1. Utilizarse tal y como indica el articulo [348.10], y _NO_ utilizarse como indique el
articulo [348.12].

17.2.2. Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe
soportar en intervalos menores a 1.4 m.

17.2.3. Conduit metalico flexible a prueba de agua: tipo "LFMC": Donde en planos se
permita debera cumplir:

17.2.3.1. Utilizarse taly comoindica el articulo [350.10], y _NO__ utilizarse como indique
el articulo [350.12].

17.2.3.2. Se debe soportar dentro de 30 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se
debe soportar en intervalos menores a 1.4 m.

17.3. Conduit rigido de cloruro de polivinilo: tipo "PVC": donde en planos se

permita, deberd cumplir:
17.3.1. Tener sello UL 651, a saber: Tipo A, tipo EB, Schedule 40, Schedule 80.
17.3.2. Utilizarse tal y como indica el articulo [352.10], y _NO_ utilizarse como indique el

articulo [352.12].
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17.3.3. El conduit liviano (tipo A) se utilizara exclusivamente en viviendas unifamiliares,
tanto embebido en concreto, como oculto en otros componentes de la
edificacion (pisos, paredes, cielos), siempre y cuando esté protegido contra dafio
fisico. Ademas, de acuerdo con las definiciones del articulo 100 del NEC 2008, no
se puede interpretar un apartamento o vivienda dentro de un edificio
multifamiliar como una vivienda multifamiliar.

17.3.4. El conduit pesado (Schedule 40) se utilizard en edificaciones en general, tanto
oculto como expuesto, siempre y cuando no esté propenso a dafio fisico.

17.3.5. Los conduits PVC se deben soportar dentro de 90 cm de cada caja de salida,
empalmes, etc. Tramos rectos de conduit se deben soportar como maximo:

17.3.5.1. Conduits de 13, 19, 25 mm (1/2", 3/4", 1"): Cada 90 cm.

17.3.5.2. Conduits de 32, 38, 51 mm (1-1/4", 1-1/2", 2"): Cada 1.5 m.

17.3.5.3. Conduits de 63, 76 mm (2-1/2", 3"): Cada 1.8 m.

17.3.5.4. Conduits de 89, 100 mm (3-1/2", 4", 5"): Cada 2.1 m.

17.3.5.5. Conduits de 155 mm (6"): Cada 2.5 m.

17.4. Tuberia metalica eléctrica: tipo "EMT": Donde en planos se permita deberd

cumplir:

17.4.1. Utilizarse tal y como indica el articulo [358.10], y _NO_ utilizarse como indique el
articulo [358.12].

17.4.2. Se debe soportar dentro de 90 cm de cada caja de salida, empalmes, etc. Se debe

soportar en intervalos menores a 3 m.

18. TUBERIAS

Salvo que explicitamente se indique en planos, TODAS las redes y sistemas se realizaran en

forma expuesta a nivel de cielo.

En general, el contratista no debera perforar ninguna loza, cielo ni pared para instalar

conduits, sin previa autorizacion de La Inspeccion. Se instalaran en forma superficial todos
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aquellos conduit que puedan viajar entre el cielo de un piso y la losa del siguiente, o los que
viajen dentro de los ductos eléctricos que se indiquen en planos. No se haran trabajos de
ninguna especie que puedan debilitar la estructura de edificio.

En aquellos puntos indicados en planos, o que sean permitidos por La Inspeccion, el
contratista podra instalar tuberia oculta, entre la armadura del concreto chorreado, y
soportada rigidamente en alineamiento para prevenir distorsion con la chorrea. En caso de
paredes no reforzadas la tuberia serd colocada antes de la construccion.

En todas las paredes livianas que se indiquen en planos, la instalacion se realizara por cielo,
no se permitird la salida de conduits del piso. Las cajas rectangulares deberadn estar
solidamente fijadas dentro de las paredes.

No se permitira el uso de tuberias que hayan sido almacenadas a la intemperie.

Todas las tuberias en proceso de instalacidn seran protegidas por tacos o tapones de madera

o caucho para evitar la entrada de basura o suciedad.

Bolsas o trampas en donde se pueda almacenar humedad o condensacion en corridas de
tuberias seran evitadas.

Alambres de pesca, cordeles, cadenas o similares no serdn instalados en el sistema de
tuberias durante la instalacién.

Todas las tuberias deberan limpiarse y removérseles las rebabas antes de ser instaladas para
evitar dafios al aislamiento de los conductores.

El sistema conduit, de aeroductos, canastas, etc., seran continuos de salida a salida, de
manera que exista continuidad eléctrica entre todas las partes metalicas del sistema.
Conduit instalado bajo tierra o en areas hiumedas serd de PVC como y donde se indica en los
planos.

La tuberia debera tener angulos Unicamente de 90 grados y colocarse paralela a los muros.
Las curvas de 31.8 mm. de didmetro o mayores seran de fabrica, y los de 13 mm., 19 mm. y
25 mm. de didmetro se podran hacer con dobladora, en tanto no tengan aplanaduras que

disminuyan su drea transversal.
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No se admiten mas de dos curvas de 90 grados o su equivalente entre dos cajas de conexion.
La maxima distancia entre cajas de registro serd de 12 metros.

Toda la tuberia o aeroductos tanto horizontales como verticales seran fijados por medio de
soportes y abrazaderas que soporten su peso.

El Contratista debera instalar y suministrar todos los soportes y abrazaderas necesarios para
la fijacidn segura y robusta de las tuberias, cajas, equipos, etc. En lugares en donde la tuberia
sea expuesta y a la vista, y que por razones estéticas debe procurarse una mejor apariencia,
el disefio del soporte debe ser aprobado por La Inspeccion.

En donde existan cerchas, la tuberia se fijard a estas con agarraderas galvanizadas. Cuando
las tuberias sean instaladas expuestas, se deberd usar cajas tipo conduleta y la unién se hara
con tuercas de unioén.

En la fijacion de soportes debe hacerse el trabajo de modo que no perjudique los muros,
vigas, o cualquier otro elemento de construccion. Si se tiene duda debe consultarse con La

Inspeccion, antes de proceder a colocarlos.

Para sujetar los soportes y abrazaderas en concreto se usaran anclas tipo Drive I.T., o tacos
Rawl-Plug tomando en cuenta las especificaciones de cargas y aplicaciones.

Toda la tuberia horizontal se soportara a intervalos no mayores de 1.5 m para 13 mm.y 19
mm. de diametro, 1.8 m para 25 mm., 2.40 m para 33 mm.; y 2.80 m para 50 mm. Todas las
roscas seran pintadas frescas e inmediatamente antes de hacer una unién, cuando se trate
de tuberia galvanizada. En caso de marcos o soportes soldados, seran con soldadura
continua. No se permiten soldaduras de punto o costura interrumpida. Todos los soportes
seran galvanizados o pintados con pintura anticorrosiva después de fabricados. En caso de
utilizarse tuberia de conduit rigido, toda rosca nueva serd cubierta con pintura de aluminio,
y hechas las roscas, seran pintadas inmediatamente antes de hacer una union.

Todos los aeroductos, si los hubiese, seran de tipo embisagrado y se suministraran e

instalardn con todos sus respectivos accesorios, todo similar al fabricado por Cutler-Hammer.
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Las cajas de salida en el exterior del edificio, o en dreas humedas seran del tipo conduleta a
prueba de intemperie, con nabos roscados. Todas las cajas de salida deberan ser
suministradas del tipo requerido para la funcién que llevan a cabo.

Todas las cajas conduit seran aseguradas rigidamente en su posicion. Todas las cajas, con
excepciodn de las ubicadas en cielos falsos y paredes no terminadas y cuando el conduit esté
colocado en forma visible, estaran colocadas de tal manera que el filo de la caja esté al ras
de losa o pared terminada. Cuando estdn localizadas en las columnas o sobre las puertas,

deberan ser colocadas simétricamente a éstas.

19. CONDUCTORES

La tuberia conduit no se alambrara hasta que la etapa humeda de la obra esté concluida y el
sistema vy el edificio estén totalmente secos.

Todos los conductores irdn metidos en tuberias conduit o en aeroductos metalicos segun se
requiera.

Sélo se permiten empates de conductores en las cajas de unién. No se permiten empates en

las tuberias.

Se deberdn alambrar todos los circuitos indicados con sus respectivos conductores de neutro
y tierra que se indican en planos. Bajo ningldn motivo La Inspeccion aceptarda que se
"compartan" estos hilos entre varios circuitos.

Para las conexiones cortas a los terminales de los motores o equipos, se utilizard tuberia
Conduit flexible con forro de PVC; en el caso de bombas serd a prueba de agua. En algunas
excepciones, previa aprobacién de la Inspeccion, podran utilizarse conductores multipolares
con aislamiento exterior a prueba de agua conectados a cajas y a equipos mediante los

accesorios adecuados.

20. MATERIALES

1. Generalidades



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

Todos los materiales deberdn ser nuevos y de la mejor calidad de acuerdo con lo
especificado.

Todos los materiales seran del tipo aprobado por la "Underwriters Laboratories, Inc." de los
Estados Unidos o similar, de su pais de origen.

Tanto los equipos como los materiales estaran sujetos a la aprobacioén del Inspector. Dentro
de los 30 dias posteriores a la fecha de inicio de las obras, el Contratista debera someter al
Inspector para la aprobacion respectiva, la lista con los nombres de los fabricantes y equipos
propuestos que se instalaran en la obra, incluyendo catadlogos y planos dimensionales
originales de fabricantes. Si la intencidn del Contratista es de usar exactamente las marcas
especificadas, no lo relevan de la responsabilidad de someter dicha lista. Si el contratista la
dejara de presentar, La Inspeccion se reserva el derecho de seleccionar todo el material y

equipo, siendo esta seleccidon obligatoria para el Contratista.

Si el Contratista instala materiales y equipos antes de ser aprobados, éste serd responsable
por su remocion y su reposicion, sin cargo o costo adicional para el Propietario, si en opinién
del Inspector no le satisfacen los resultados.

El Contratista después de recibir las modificaciones de La Inspeccion, deberd corregir
cualquier trabajo rechazado, ya sea por utilizar material defectuoso, no apropiado o que no
cumpla lo requerido en los planos y especificaciones respectivas. El Contratista hara las
modificaciones sin costo alguno para el propietario.

Cuando se especifiquen materiales con referencia de algun fabricante, esta designacién se

deberd interpretar como una norma de calidad y estilo deseado.

2. Tornillosy anclajes aceptables

En general, todas las obras se deben realizar con los tornillos especificos para cada fin.

En la mayoria de los casos, los fabricantes suplen sus accesorios con los tornillos que se

deben emplear para cada caso, por lo que no se justificard el uso de otros tornillos.



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

Serd absolutamente prohibido e inaceptable el emplear tornillos como los empleados para
sujetar paneles y estructuras de paredes de Gypsum para otros usos, tales como sujetar
tomacorrientes a sus cajas rectangulares de salida.

Muy en particular el contratista deberd demostrar que los tornillos empleados para sujetar
los tomacorrientes a sus cajas de salida serdn de calidad tal que durante el uso normal del
tomacorriente los hilos del tornillo no fallardan causando que el tomacorriente se arranque
de la pared.

Los anclajes de cajas, gabinetes, soporteria, canalizaciones, etc. contra muros, columnas,
pisos, losas y demas elementos estructurales del edificio deberdn ser aprobados por La
Inspeccion. Deberan ser aptos para la carga a soportar, asi como al tipo de estructura al que

se fijaran.

3. Soporteria

Toda la Soporteria a emplear en la obra se realizard con miembros acanalados "strut", grado
UL americano, de marcas reconocidas como los Cooper B-Line modelo B22, Unistrut o similar
aprobado por la inspeccién. No se aceptaran productos que no cuenten con su debida
certificacion.

Los miembros y accesorios "strut" serdn construidos de hierro con proteccién de zinc
galvanizado que impida la corrosion.

Los modelos aqui mencionados son en caracter de ilustracién. Los modelos exactos y su
modo de aplicacion seran determinados en cada caso particular de acuerdo con la longitud
de cada soporte, del espaciado entre soportes, del tipo y cantidad de canalizaciones a
soportar, de la carga total que deba soportar, de las formas de fijacién, de consideraciones

sismicas, etc.
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El contratista deberd someter a aprobacién de la inspeccidn memoria de cdlculo donde se
indique en cada caso especifico la marca y el modelo de "strut" elegido de acuerdo con las
consideraciones indicadas en estas notas.

La soporteria se fijarad firmemente a la estructura del techo o de la losa superior, a paredes
de mamposteria u otros, mediante pernos, varillas roscadas, etc., segin requiera el
fabricante y la inspeccién en cada caso especifico.

Los pernos, varillas roscadas y otros medios de fijacion seran de hierro galvanizado, con un
didmetro minimo de 0.64 cm (1/4 pulgada). El didmetro exacto serd determinado en cada
caso particular de acuerdo con la longitud de cada soporte, y la carga que deba soportar,
previa aprobacién de la inspeccion.

Los gabinetes, ductos, tuberias, canastas y demas canalizaciones seran fijados firmemente a
la soporteria con tornillos y tuercas y los respectivos accesorios de fijacion para canal "strut"

disefiados especificamente por el fabricante de los "strut" para cada fin especifico.

La soporteria se instalarda como maximo cada 2 metros. La separacién exacta sera
determinada en cada caso particular de acuerdo con la longitud de cada soporte, y la carga
gue deba soportar, previa aprobacion de la inspeccién. Igualmente aplicaran los articulos
pertinentes del Cédigo Eléctrico y de estas especificaciones.

Todos los ductos, tuberias, canastas, canalizaciones, varillas roscadas, soportes "strut",
tuercas, tornillos, etc. se pintaran con 2 manos de anticorrosivo, después con pintura (color
a escoger por la inspeccion) y finalmente se rotularan con pintura segin sea indicado por la

inspeccion.

4. Tuberia Conduit

Toda la tuberia a emplear en la obra serda metdlica, EMT americano con sus respectivas
marcas y sellos. Solamente que se indique explicitamente en planos o que sea aprobado por
La Inspeccion se aceptard tuberia conduit de cloruro de polivinilo (PVC). Didmetros mayores

a 50 mm de didmetro seran en Conduit rigido galvanizado.
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La tuberia de plastico de PVC serd de pared gruesa, en instalaciones bajo tierra
(alimentadores, alumbrado exterior, etc.). En este caso se debera cubrir con concreto pobre
coloreado con ocre rojo.

Las tuberias a usarse en EMT (Electric Metalic Tube), serdn galvanizadas externa e
internamente, de acuerdo a la "Federal Specifications", WW-C581 (c) y debera tener los
sellos de aprobacion respectivos en todos los tubos.

Todos los acoples, uniones y conectores de la tuberia EMT serdn del tipo de presion. No se
aceptara del tipo de tornillo. En uniones roscadas, los accesorios deberan tener mas de cinco
hilos atornillados en el tubo conduit que sujeten. Las uniones a cajas de paso y de registro,
se haradn usando dos tuercas y contratuercas.

Las curvas de 31.8 mm. de didmetro o mayores seran de fabrica, y los de 13 mm., 19 mm.y
25 mm. de didmetro se podran hacer con dobladora, en tanto no tengan aplanaduras que

disminuyan su area transversal.

5. Cajas de salida, cajas de registro y conduletas

Todas las cajas de salida/registro, y accesorios de conduit seran galvanizadas de pared
gruesa, de una sola pieza, de tipo pesado, y de acuerdo a la Federal Specifications. Tales
como las SteelCity producidas por Thomas & Betts.

Las cajas de salida/registro en conduit expuesto a la intemperie seran de metal fundido. No
se aceptaran cajas realizadas con lamina de metal doblado y soldadura de punto.

Las cajas de salida/registro se deberdn pintar de minio rojo y proteger de deformaciones,
corrosiéon o cualquier otro deterioro durante el proceso constructivo. Deberan contar con los
conectores requeridos para aceptar los conduits que se indiquen en planos.

Las cajas de salida para los interruptores, tomas, teléfonos, etc., seran de los tamafios
requeridos por el nimero de dispositivos y de cables para ramales (1, 2, etc. gangs). Por
ningln motivo se aceptaran cajas sencillas en paralelo o cajas rectangulares sencillas

soldadas, para los casos de mas de un dispositivo por salida.
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El volumen interno de las cajas de salida/registro/conduletas (usualmente expresado por los
fabricantes en USA en pulgadas cubicas) sera el suficiente para acomodar la cantidad de
cables que se requiera en cada caso particular, tal como claramente se especifica en el
articulo 314 del NEC (Cdédigo eléctrico). Dependiendo de la cantidad de cables, el Contratista
estard en la obligacion de emplear elementos de dimensiones mayores, de fondo profundo,
cajas de dos 6 mas “gangs” con aros de repello, etc. Si La Inspeccion encuentra que las
cajas/conduletas son demasiado pequefias de acuerdo al NEC, entonces el Contratista se
vera en la obligacién de reemplazarlas.

Cuando se tenga el caso de cajas que quedan muy empotradas dentro de una pared
chorreada (mas de 6 mm desde la superficie de la pared hasta el cuerpo de la caja, NEC 314),
entonces el contratista estard en la obligacion de emplear aros de extension. (NO

CONFUNDIR LA FUNCION DEL ARO DE REPELLO CON LA DEL ARO DE EXTENSION).

Las cajas instaladas deberan estar completas, con todos sus “knockouts” en su sitio, con
excepcioén de los estrictamente necesarios para la colocaciéon de tuberia con sus respectivos
conectores. Aquellas cajas que se encuentren que les faltan “knockouts” sin necesidad
técnica comprobada, deberan ser reemplazadas en su totalidad sin reclamo por parte del
Contratista. Igualmente, no son aceptables excusas en la linea de “los instaladores de
paredes se lo quitan” pues cada contratista es el responsable de cuidar sus propias
instalaciones hasta que sean recibidas en su totalidad por La Inspeccion.

Todas las cajas de salida/registro/conduletas deberan contar y quedar instaladas con sus

respectivas tapas originales de fabrica.

6. Conductores
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En general, el uso de cordones flexibles (TSJ, TGP, SPT) esta totalmente prohibido en la obra,
salvo en los casos especificamente permitidos por el Cdédigo Eléctrico NEC y ademas
autorizados por La Inspeccion.

Todos los conductores seran de cobre de tamafio AWG segun se indica en los planos. En
circuitos de potencia y alumbrado no se usara conductor de calibre menor de #12 AWG y en
los de control, alarmas y sefiales no serd menor de 14 AWG, salvo que se indique claramente
en los planos.

Los cables deberan contar con la respectiva rotulacién de tipo de aislamiento, calibre,
temperatura, etc, de acuerdo con lo especificado en el cédigo eléctrico ultima edicién.

Los conductores en los circuitos de motor seran de calibre adecuado al tamafio de los
motores suministrados por los fabricantes del equipo, si la potencia fuera mayor al mostrado
en los planos.

El aislamiento de todos los conductores sera para 600 voltios, tipo THHN para entradas de
servicio, alimentacion de tableros, circuitos de motores, ramales de alumbrado,
tomacorrientes y alarmas.

Todos los conductores seran codificados por color para identificar fases y derivaciones con
interruptor (negro, azul, rojo), neutro (blanco) y tierra (verde). En el caso de conductores que
se fabrigquen en un solo color, la identificacion se hara con cintas de colores.

El cableado de circuitos de control sera del tipo especifico para este fin, multiconductores,
codificados por color y con etiquetas plasticas en cada terminal.

Durante el alambrado deben ordenarse los alambres de tal modo que se eviten quiebras y
causar posibles dafios al forro.

Los conductores localizados dentro de tableros deben ir ordenados para facilitar su
identificacion, formar angulos de 909 (grados) cuando sea necesario cambiar de direccién y
tener una longitud suficiente para evitar empalmes.

Todos los conductores a emplear deberan ser del tipo de multiples hilos, ain en los de menor
calibre (no se aceptaran conductores de alambre sélido de cobre).

Todos los conductores instalados en el exterior y expuestos a humedad aun dentro de ductos

y tuberias conduit, deben tener forro de polietileno y chaqueta de proteccion vinilica negra.
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7. Cadigo de colores para los cables
Se debe respetar estrictamente el siguiente cddigo de colores para los cables.
Sistemas de 120/208 V:
e Tierra: Verde
* Neutro: Blanco
e Fase A: Negro
e Fase B: Rojo

e Fase C: Azul

Sistemas de 277/480 V:
e Tierra: Verde

* Neutro: Gris

e Fase A: Café

e Fase B: Naranja

e Fase C: Amarillo

8. Cinta adhesiva aislante, terminales de cable para tableros y empalmes.

La cinta adhesiva aislante sera usada en todo empate y serd igual o similar al tipo Scotch #33.

Cada empate debera ser cubierto por lo menos con tres capas de esta cinta.

9. Puestas aTierra
9.1.Puesta a tierra de sistemas eléctricos
Todos los cuartos eléctricos deberan contar con una barra de puesta a tierras.
Dicha barra de tierras se debe enlazar con un cable de cobre #1/0 a la malla de tierras del
Edificio.
A dicha barra se deberdn aterrizar todos los gabinetes de interruptores de seguridad,

transformadores secos, tableros eléctricos, ductos metdlicos y en general todos los
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elementos metdlicos en dichos cuartos. Esto se realizard con cable de cobre desnudo #2,
conectores de compresion adecuados y tuercas y tornillos de bronce.

Cuando se trate de edificios con estructura de acero a la cual se le tenga acceso, se debera
conectar a esta barra de tierras la estructura de Acero con cable de cobre desnudo #2 dentro
de tuberia PVC, conectores de compresion adecuados y tuercas y tornillos de bronce.
Cuando se realicen obras de chorrea de fundaciones, se deberd enlazar el acero de las
fundaciones a la barra de tierras con cable de cobre desnudo #2 dentro de tuberia PVC,
conectores de compresién adecuados y tuercas y tornillos de bronce. (Creacion de tierra
UFER). Se deben tomar las precauciones del caso para que no se produzcan pares galvanicos
gue afecten el acero estructural. Estas puestas a tierra deberan ser previamente sometidas
a aprobacién de La Inspeccion.

Todos los materiales deberdn ser nuevos y de la mejor calidad de acuerdo con lo
especificado.

Todos los ductos, canastas y demds canalizaciones deberan ser enlazadas a la barra de puesta

a tierra.

En el caso de ductos se deberan colocar en cada punto de unién de tramos con tramos, o en
uniones de tramos con figuras, puentes de continuidad de tierra constituidos por tramos de
cable #8 con forro verde y terminales de compresidn en cada extremo. Los terminales seran
unidos a las canalizaciones por medio de tornillos, tuercas, arandelas y demas elementos
adecuados.

En el caso de canastas, deberd correr un cable continuo de cobre a lo largo de toda su
extension. Se debera emplear un conector/borne apropiado para unir cada tramo y figura

con el hilo de tierra.

9.2.Puesta a tierra de telecomunicaciones
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Todos los cuartos de telecomunicaciones, ubicaciones de Racks de cableado estructurado,
sefiales, etc., deberdn contar con una barra de puesta a tierras, tal como se indica en los
planos.

En general, se deberd cumplir con las Normas ANSI/TIA/EIA para puestas a tierra de
telecomunicaciones. Se aplicaran las normas en lo referente a materiales, ejecucion del
trabajo, etiquetado, etc.

Todos los ductos, canastas y demas canalizaciones deberan ser enlazadas a la barra de puesta
a tierra de telecomunicaciones.

En el caso de ductos se deberdn colocar en cada punto de unidon de tramos con tramos, o en
uniones de tramos con figuras, puentes de continuidad de tierra constituidos por tramos de
cable #8 con forro verde y terminales de compresion en cada extremo. Los terminales seran
unidos a las canalizaciones por medio de tornillos, tuercas, arandelas y demas elementos
adecuados.

En el caso de canastas, deberd correr un cable continuo de cobre a lo largo de toda su
extension. Se deberd emplear un conector/borne apropiado para unir cada tramo vy figura

con el hilo de tierra.

10. Cableado de puesta a tierra y salidas

TODAS las redes seran polarizadas, con hilo de tierra verde a lo largo de TODAS las tuberias
eléctricas, incluyendo (pero no limitdndose a) bajantes a apagadores, tomacorrientes,
equipos, etc.

Esto aplica para redes de tomacorrientes, de iluminacion, y de todas las demas redes
eléctricas.

El hilo de tierra NUNCA se debera cortar a lo largo de su longitud. Las conexiones deberan
realizarse retirando el aislamiento en las “cocas” de cable que deben quedar en cada caja, y
empalmando colas de cable.

Se deben aterrizar las cajas metalicas de los tomacorrientes, salidas, apagadores, cajas de

registro, cajas de empalmes, tableros, gabinetes, etc.
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Se deben aterrizar en su respectivo terminal (Usualmente “verde”) los tomacorrientes,

apagadores, sensores, luminarias, equipos, etc.

11. Equipos

11.1. Tablero de distribucidn principal y tableros secundarios de distribuciéon

Todos los tableros de distribucion indicados en los planos asi como las acometidas (tuberias,
aeroductos, conductores, etc.) seran suministrados e instalados por el contratista.

Debera coordinarse con la Inspeccion el recorrido y ubicacion de cada una de las acometidas
a través de todo el edificio. El contratista deberd presentar los planos de detalle con lo
pertinente para la aprobacion de La Inspeccion.

En los planos y especificaciones se encuentran detallados los tableros de distribucion, los
cuales deben ser suministrados e instalados por el contratista.

Las caracteristicas técnicas de cada uno y lo que se requiere, asi como las capacidades de

todos y cada uno de los componentes se muestra en los planos y en estas especificaciones.

11.2. Caracteristicas generales

Los tableros seran del tipo de frente muerto equipados con interruptores termo magnéticos
gue proveeran interrupcién instantanea en caso de corto circuito y accion retardada para
sobrecargas.

Todos los tableros seran de acceso frontal Unicamente (tipo 1), con alimentacién superior e
inferior segln corresponda.

Todos los breakers seran del tipo de atornillar.

Los tableros tendran el nimero de circuitos mostrados en los planos, con interruptores de
uno, dos o tres polos, de la capacidad y caracteristicas indicadas. Los disyuntores seran
intercambiables, de conexién y desconexidn rapida, disparo libre, que indiquen cuando han

caido, con mecanismo de caida termo magnético, fijados firmemente al tablero, no se
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aceptaran disyuntores apareados externamente. Seran de los tipos y tamafios indicados en
los planos, de empotrar.

Las barras de estos tableros tendran la capacidad indicada para cada caso, la que en todo
caso deberd ser suficiente para alimentar el nimero de interruptores indicados. Deberan ser
del tipo sin soldadura, y capaces de aceptar los calibres de las lineas que se indican en los
planos.

Los tableros seran construidos en lamina de acero con cubiertas para instalacién de parche
o empotrados segun se indique, con amplio espacio para alambrado tanto en los lados como
en la parte superior e inferior. Las puertas tendran cerraduras con llave comun a todas ellas.
La entrada y salida de los cables se hard por la parte superior e inferior de los tableros.
Todos los tableros se tratardn con un proceso que impida la corrosion y se pintaran con
esmalte azul-gris cocido al horno para obtener un acabado fuerte, durable y lustroso.
Debera proveerse en todos los tableros doble barra, una para neutro (aislada del gabinete
metadlico del tablero) y otra para la tierra, y deberd indicarse la capacidad de cada una.

En cada tablero se debera instalar una tabla grafica, en donde se indique la funcién vy
localizacion de cada interruptor. Deberd estar nitidamente escrita, montada en un marco

detras de la tapa, protegida con un material transparente irrompible.

Cada tablero contard ademas con una placa de Baquelita, con letras grabadas en
bajorrelieve, donde se indique el nombre del tablero, voltaje de operacién, fases, amperios,
tipo de servicio (Normal, Emergencia, etc.), nombre y ubicacion del tablero principal del que

se alimenta.

11.3. Notas particulares

El Contratista debe poner especial atencidon a las notas de las ldminas con diagramas
unifilares. Entre otras cosas, se debe poner atencién a las protecciones de falla a tierra,
contactos auxiliares, mediciones, protecciones de transientes, solicitadas en los tableros de

480 Voltios, tableros de 208 V, etc.
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Solamente se aceptaran supresores de transientes (“TVSS”) instalados directamente contra

las barras de los tableros, y dentro del mismo gabinete.

12. Equipo de alumbrado

El equipo de alumbrado que se especifica en los planos serd suministrado e instalado por el
contratista, de marcas y catalogos indicados aprobados por La inspeccién, con todos los
implementos de iluminacién necesarios.

Todas las unidades de alumbrado se proporcionaran con sus ldmparas y bombillos de 120 o
240 voltios cuyo tipo se especifica en los planos. Las especificaciones detalladas de las
ldmparas se dan en planos.

Los reactores de las unidades de sodio, metalarc, fluorescentes, etc., seran del tipo con alto
factor de potencia, electrénicos, ahorradores de energia y marca General Electric Advance o
similar, aprobado para 120 o 240 voltios (segun se indique en planos), 60 Hz, nivel de ruido

IIAII-

La tuberia rigida que alimenta la caja octogonal debe incluir los hilos vivos, neutros, de
retorno y de tierra que ocupe la luminaria especifica.

El hilo de tierra se debe empalmar para aterrizar la caja octogonal donde se hacen los
empalmes, asi como la luminaria.

La totalidad del peso de la luminaria debe descansar sobre soporteria especifica para esta.
Bajo ninguna circunstancia se aceptara que el cielo raso o la estructura del cielo raso soporte
el peso de la luminaria.

La luminaria podrd ser soportada segun sea el caso (previa aprobacion de la inspeccion)
mediante cables de acero, soporteria tipo "unistrut”, cajas octogonales listadas para el peso
de la luminaria, o la estructura del techo o losa superior.

El medio de sujecidn de las ldmparas a los cielos de las cdmaras debera ser presentado

previamente a la inspeccion para su aprobacion.
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La alimentacién a las lamparas sera por medio de varios conductores con aislamiento para
1252 C, contra calor y humedad, para 300 V minimo, uno de los cuales sera para tierra.

NO se aceptara el uso de cordones flexibles DE NINGUN TIPO (TSJ, TGP, SPT) para realizar las
conexiones a las luminarias.

El Unico medio aceptado sera por medio de tuberia flexible metdlica. La tuberia flexible se
fijard a la caja de registro y a la ldmpara por medio de conectores apropiados.

Se limitard la longitud maxima de estas tuberias flexibles a 1.80 metros.

Donde en planos se indique una luminaria de emergencia 6 una luminaria con Balastro de
emergencia, se deberdn llevar a la luminaria los hilos de Tierra, Neutro, “Retorno del

apagador” y Fase (sin conmutar).

12.1. Apagadores, tomacorrientes y otras salidas y equipos
Los apagadores, tomacorrientes y otras salidas y equipos seran de los tipos, marcas y
caracteristicas indicados en planos, para 15 A, 120 V, grado "especificacion" con tapa de
acero inoxidable.
Los tomas de fuerza para equipos indicados se encuentran detallados en planos. Deberan ser

de las marcas y caracteristicas indicadas (Legrand, Pass & Seymour, Leviton, etc.).

La instalaciéon de fuerza en equipos donde no se especifique accesorio alguno, consistird en
llevar las alimentaciones hasta los lugares indicados en los planos respectivos terminandose
en cajas de registro tipo conduleta o en los interruptores de aislamiento, conectandose en
forma correcta a maquinas o equipo con tuberia conduit flexible.

Todas las salidas cuyas alturas no se indiquen explicitamente en planos se consideraran para
instalar a 0.40 m SNPT, aunque las alturas y ubicaciones definitivas deberan ser previamente

aprobadas por La Inspeccidn.

13. Motores
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El contenido de esta seccion aplica a cualquier motor que forme parte de unidades de
ventilacion, extraccién o aire acondicionado. También aplica a cualquier tipo de bomba.
Todos los motores deberan contar con medios de desconexion para mantenimiento y
seguridad, con medio que permita la colocacion de un candado (para efectos de lockout-
tagout). El medio de desconexion serd un interruptor.

de seguridad de servicio pesado, gabinete NEMA 1 en interiores, NEMA 3R en exteriores o
areas sujetas a agua. Similar a Cutler-Hammer o Square-D.

Todos los motores deberdn contar con contactores, arrancadores magnéticos y protecciones
térmicas adecuadas cuando no vengan estas incorporadas de fabrica dentro del motor.

Se debe suplir ademads cualquier cableado de control, botoneras de arranque paro,
termostatos, relojes, etc., que se indiquen en planos eléctricos, mecanicos, notas y

especificaciones. Polos, Voltios y Amperios de acuerdo con cada circuito especifico.

ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE SISTEMAS, MATERIALES Y/O EQUIPOS. ACLARACIONES
Y ERRATAS ADICIONALES AL CONTENIDO EN PLANOS

1. CIRCUITOS

En general, no hay ningun circuito de un nivel dado, que se origine en un Breaker en un nivel
distinto.

Las redes de tuberias de circuitos y sistemas de un nivel dado, correran por el cielo de dicho
nivel, y nunca por ningun otro nivel.

Las redes de tuberias y sistemas del sector Este de un nivel terminaran en el cuarto eléctrico
del sector Este de dicho nivel. Las redes de tuberias y sistemas del sector Oeste de un nivel

terminaran en el cuarto eléctrico del sector Oeste de dicho nivel.
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2. TRANSFORMADORES SECOS

Los transformadores secos que se indican en planos se deben instalar tal como indica el
fabricante.

Se deben dejar los espacios que indica el fabricante de manera que el equipo sea ventilado
en forma natural y adecuada.

Se deben anclar al piso de forma que ante un sismo permanezcan en su sitio.

Se deben hacer las conexiones por medio de terminales de cobre de entallar, entallados con
una herramienta apropiada (Tonelaje de acuerdo al tamafio del cable y conector a
compresionar) y previa aprobacién de La Inspeccion.

Se deberan aflojar los tornillos internos que indica el fabricante para efectos de disminucién
de ruido en operacioén.

Una vez energizados, se deberan verificar los voltajes de suministro bajo condiciones
normales de carga. De ser necesario, se deberan reajustar los “Taps” a un valor adecuado y

segun indique La Inspeccion.

La rotacién de fases igualmente deberd ser revisada de forma que sea la que indique La
Inspeccion. Dicha rotacion deberd ser consistente en los interruptores de seguridad,

transformadores secos, interruptores termo magnéticos, tableros de distribucion, etc.

3. CABLEADO ESTRUCTURADO

TODAS las tuberias seran como minimo de 25 mm de didmetro EMT. Didmetros mayores
seran exigidos de acuerdo con la cantidad de cables UTP que viajen a lo largo de dichos tubos,
y de acuerdo con lo indicado en ANSI/TIA/EIA-569-B. (Tabla 5.9 del BICSI TDM Manual, 10th
Edition).

La red de Cableado Estructurado sera como minimo Categoria 6, y deberd ser certificada por

el fabricante como tal.
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Los “Patch Panels” a instalar en los Racks de cada piso, seran todos del tipo RJ45. No se
aceptaran Regletas tipo 110 o similares en redes de voz, datos, etc.

Todas las salidas cuyas alturas no se indiquen explicitamente en planos se consideraran para
instalar a 0.40 m SNPT, aunque las alturas y ubicaciones definitivas deberdn ser previamente

aprobadas por La Inspeccion.

4. SELLADO CORTA FUEGO/HUMO

El Contratista deberd contemplar dentro de su oferta los materiales, productos, equipos y
mano de obra necesarios para realizar las labores de sellado corta fuego/humo.

Toda penetracion de tuberia, ducto, canasta, gabinetes, cajas, o elementos relacionados con
la obra eléctrica que atraviese o comprometa la capacidad corta fuego/humo de pisos,
paredes, puertas, cielos rasos, losas, etc., debera ser debidamente sellada.

Las penetraciones deberdn ser selladas seglin la naturaleza y dimensiones con elementos
tales como fibra mineral con pasta intumescente, masilla intumescente, collares

intumescentes, almohadillas intumescentes, etc.

Todos los medios de sellado deberan ser de tecnologia intumescente y contar con sello UL.
No se permitird el uso de otras tecnologias, espumas expansivas u otros productos que no
estén disefiados, certificados y aprobados para el uso de sellado corta fuego/humo.

Los materiales, productos, equipos y métodos deberan ser sometidos a aprobacion de la
Inspeccion.

Los materiales, equipos y métodos de aplicacion del sellado deberan ser los indicados por el
fabricante, e igualmente en cumplimiento estricto de lo indicado por UL para cada caso
especifico.

Los materiales y productos se deberan empacar, almacenar, mezclar, etc., como indique el
fabricante. Las superficies y elementos a sellar deberan estar secas y limpias. De ser
requerido se debe remover pintura, aplicar productos de limpieza/preparacion de

superficies. Se deberan dar las condiciones de curado que especifica el fabricante. El
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Contratista debe incluir en su oferta todos los costos necesarios para que esto se cumpla,
pues no se aceptaran montos extras en éste sentido.

La aplicacién de todo lo anterior debe ser tal que se obtenga tanto las condiciones de sello
requeridas como un acabado estético, impecable. De no cumplirse esto, el Contratista
debera repetir el proceso hasta que sea aceptable por parte de la Inspeccidn, sin que esto se
constituya en una extra para El Propietario.

El Adjudicatario debe gestionar y realizar el tramite correspondiente a la obtenciéon de los
permisos de conexion ante las instituciones y organismos competentes. Los derechos y
gastos derivados de los permisos seran cancelados por el Adjudicatario. El Adjudicatario
debera entregar al Cliente un juego completo de los manuales de los fabricantes de los
accesorios y equipos que se instalen. Los distintos componentes del sistema eléctrico a
colocar en el proyecto deberan ser remitidos a la Supervisiéon del Cliente en un documento
tipo “submittal”, previamente aprobado por el inspector del adjudicatario, para su respectiva
revision emitiendo el criterio de aprobacion o solicitud de cambio del componente, segun

corresponda.

Todos los componentes a instalar en el sistema eléctrico deben cumplir con certificacién UL
o superior que garantice la calidad del producto a instalar.

En caso de tuberias enterradas, deben cumplir como minimo con lo estipulado en la seccién
de identificacion y canalizacion de tuberias de las especificaciones mecdnicas de este
documento.

Todos los tomacorrientes, apagadores, salidas de potencia, tableros, terminales de cables,
terminaciones de tuberias, y otras salidas para usuarios, deben estar debidamente
identificados con el circuito del cual se alimentan.

Para los medidores de consumo eléctrico deben destinarse dos puntos de red desde el rack
de datos hasta la base del medidor, se debe solicitar a la empresa distribuidora las

caracteristicas requeridas para realizar la medicién y monitoreo remoto.

5. ILUMINACION



INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABREVIADA N° 2018 A-000008-01
“Construccion del proyecto: Archivo Institucional INCOP”

Todas las luminarias a instalar en el proyecto (interior y exterior) deben ser de tecnologia
LED, de tendencia al ahorro energético y contar con la capacidad de iluminacion requerida

para el espacio en el que se ubican.

6. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

El Adjudicatario deberad suministrar e instalar todo el material necesario para realizar una
adecuada conexion a tierra.

Todos los equipos y tableros deben quedar conectados a tierra de acuerdo a reglamentos
vigentes. La resistencia de tierra maxima aceptable serd de 10 Ohm y el Adjudicatario debera

entregar un reporte por escrito de los valores medidos.

7. CENTROS DE CARGA

Los tableros de control e interruptores seran suministrados e instalados por el Adjudicatario.
Los tableros para alumbrado y tomacorrientes tendran el nimero de circuitos mostrados en
los planos, con interruptores de uno, dos, y tres polos, de 20 a 125 A, segln se requiera.
Los interruptores serdn intercambiables, de conexion y desconexion rapida o de atornillar,
disparo libre, con indicacién cuando han caido, con mecanismo de caida termomagnética,
fijados firmemente al tablero. Seran de los tipos y capacidades segln lo que determine el
disefio.

Las marcas aprobadas son: Square D, General Electric, Cutler Hammer o Siemens, que
cumplan con UL.

Los tableros eléctricos deben considerar un factor de ampliaciéon del 20%, incluyendo
previstas de tuberias libres hacia el cielo raso y a una caja de registro de piso en exterior,
espacios libres para disyuntores, capacidad de amperaje de acometida y protecciones
principales.

Todos los tableros deben contar con interruptor principal incorporado de tipo atornillar.
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Los equipos de aire acondicionado, bombas de agua, compresores y demas equipos
especiales que trabajen a 240 V deben ser alimentados desde un tablero secundario
dedicado a estos equipos.

Lo estipulado en todo el presente documento, corresponde a las condiciones minimas
requeridas.

Para el tablero principal se debe contemplar un supresor de transientes tipo C; se debe de

instalar un supresor tipo B para todos los tableros secundarios o subtableros.

8. ILUMINACION

Todas las luminarias deben cumplir con los materiales listados segun indicaciones del NEC,
por entes reconocidos por OSHA o NTRL (UL, ETL, CSA, etc.) y contener los aditamentos
necesarios para su segura instalaciéon, asi como el accesorio necesario y requerido para
realizar el empalme de cables de alimentacién a los cables de la luminaria en forma cerrada

como los requiere el NEC.

1) UL 94 (Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances)
2) UL 496 (Edison-Base Lampholders) 3) UL 508 (Industrial Control Equipment) 4) UL
542 (Fluorsescent Lamp Starters) 5) UL 595 (Marine-Type Electric Lighting Fixtures)
6) UL 773 (Plug-In, Locking Type Photocontrols for Use with Area Lighting) 7) UL 1029
(High-Intensity-Discharge Lamp Ballasts) 8) UL 1570 (Fluorescent Lighting Fixtures) 9)
UL 1571 (Incandescent Lighting Fixtures) 10) UL 1572 (High Intensity Discharge
Lighting Fixtures) 11) UL 8750 (The Standard for Safety of Light Emitting Diode (LED)

Equipment for use in Lighting Products)

El calibre del cable y voltaje de alimentacion a cada luminaria sera de acuerdo al programa

de cargas y a los planos eléctricos.
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Luminarias de empotrar: suministre cajas de empalme tipo “feed-through”. Todos los
componentes deben ser accesibles a través de la apertura del cielo raso.

Lentes prismaticos: suministre lentes transparentes prismaticos de acrilicos virgen,
moldeado por inyeccion, de un minimo de grosor sin penetrar de 0.125 de pulgada, Patrén
12, a no ser que se especifique de otra manera. El lente debe estar sujeto con seguridad al
marco.

Reflectores parabdlicos de aluminio: Suministre reflectores de aluminio pre anodizado con
acabado semi especular de baja iridiscencia. Los reflectores deben ser formados de rollo con
el grano del rollo horizontal al plano visual.

Reflectores de plastico: Suministre un acabado metdlico al vacio en un disefio de reflector
parabdlico de acrilico de cufia doble, con un minimo de eficiencia del 88%.

Las intersecciones del reflector deben ser muy ajustadas, construidas de pestafia y ranura
para que no haya fugas de luz. El color del acabado y la cuenta de la celda parabdlica debe

estar especificada en el programa anexo de la luminaria.

Se debe suministrar Balastos de acuerdo con los estandares ANSI y UL para emisiones de luz,
arranque confiable, interferencia de radio y clasificacion dieléctrica. Suministre Balastos
electrénicos que aparezcan etiquetados por UL.

Los Balastos deberan ser de alta eficiencia, con alto factor de potencia (superior a 0,9) por el
uso de condensador, con el factor de cresta de corriente de 1,6 o menos. El balastro deberd
permitir mas o menos cinco por ciento de variacion en la potencia de la ldmpara para un mas
o un diez por ciento de variacion de tension de entrada.

Se deberd alinear las luminarias y limpie los lentes y difusores cuando se termine el trabajo,
limpiar las gotas de pintura, tierra, escombros de las luminarias instaladas. Use limpiadores
y trapos que no sean abrasivos y antiestaticos. También se deberd ajustar todos los sockets
de las lamparas incandescentes y apunte todos los aparatos ajustables y luces proyectantes

como se indica o se requiera.

9. SISTEMA DE ALARMAS CONTRA INCENDIO
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El sistema debe incluir, pero no limitarse a paneles de control de alarma contra incendios,
aparatos y dispositivos periféricos, iniciadores e indicadores de alarma activada manual y/o
automaticamente, canalizacion, cableado y accesorios necesarios para instalar un sistema de
deteccion de incendios completo y operacional.

La empresa adjudicataria debe suministrar, instalar, probar y garantizar al cliente final, todo
el sistema de deteccidn y alarma contra incendio tal y como se indica en planos y en estas
especificaciones,Todo el trabajo objeto de este concurso debera estar acorde con las
regulaciones del Instituto Nacional de Seguros, asi como con el Cédigo Eléctrico Nacional.
(NEC) en su ultima edicién y las normas de NFPA (Asociacion Nacional de Proteccidon contra
Incendio de los EE.UU.), UL (Laboratorios Underwriters de los EE.UU.) y FM (Factory Mutual)

gue correspondan.

Para cada una de las partes instaladas del sistema, el adjudicatario debe demostrar su
correcta operacién, conforme a las previsiones de funcionamiento contenidas en el presente
cartel, a los representantes del Cliente, antes de su aceptacion final.

En caso de que represente un aumento en el costo de la obra, el precio final se acordard de
comun acuerdo y debera ser aprobado por escrito, cumpliéndose al respecto con lo previsto
en el articulo 12 de la Ley de Contratacién Administrativa y 14.1 de su reglamento general,
por lo que su ejecucién quedard supeditada a la previa firma y refrendo del addendum

contractual respectivo.

MANO DE OBRA Y METODOS CONSTRUCTIVOS

A. CONSIDERACIONES GENERALES

Todos los sistemas, equipos u otros componentes que al momento de la entrega e instalacion

en el Cliente se encuentren rayados o dafiados deberan ser sustituidos inmediatamente por

parte del adjudicatario, dentro del mismo plazo previsto para la entrega del sistema de
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alarma debidamente instalado y funcionando a entera satisfaccion del Cliente. Todos los
materiales, equipos y mano de obra estaran sujetos a aprobacion por parte del Cliente. El
equipo deberd ser instalado de tal forma que pueda ser conectado y desconectado para
futuro mantenimiento o cambio de equipo.

Los planos y las especificaciones técnicas son una guia y ayuda para la ejecucién de la obray
han sido diseflados de acuerdo con las normas correspondientes, las cuales deberan ser
respetadas. Cualquier cambio debera ser discutido con el Inspector del Cliente mediante
aprobacion escrita. En adelante se entendera por Inspector, al funcionario que designe el

cliente para tal fin.

B. CAMBIOS EN LOS TRABAJOS EJECUTADOS

La empresa adjudicataria corregira los trabajos rechazados de acuerdo con las indicaciones
del Cliente, en un plazo no mayor a los 15 dias naturales posteriores a la comunicacién del
Cliente al adjudicatario en este sentido, y sin costo alguno para la Institucidon. Algunos de los
motivos de rechazo podran ser, entre otros: uso de material defectuoso, no apropiado, que
no cumpla con las especificaciones y los planos del sistema, que haya sido mal instalado, que
no opere a satisfaccion, que no cumpla con ubicaciones finales aceptadas, que no cumpla las
normas de NFPA, FM, NEC, UL y del Instituto Nacional de Seguros.

El sistema debe ser instalado y probado completamente bajo la supervisién de la empresa
adjudicataria y del Cliente. El sistema debe demostrar que desempefia todas las funciones

especificadas correctamente antes de su aceptacion final.

C. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

1. Consideraciones generales
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Todo el sistema debera quedar en perfecto estado de funcionamiento. Los trabajos no seran
recibidos por el Cliente hasta que la empresa adjudicataria presente un informe por escrito
con sus respectivos planos del sistema de alarma al Cliente, en el que garantice el
funcionamiento apropiado del sistema total, tal como aparece en planos y se describe en
estas especificaciones técnicas (Ver Anexo No. 1). Dicho informe, junto con los planos
deberan ser entregados al Cliente en un plazo no mayor a 31 dias naturales, contados a partir
del dia siguiente a la conclusién de la instalacién de los equipos y sera requisito para que el
Cliente tenga por recibida a conformidad y en tiempo la obra.

Ademads, en el momento de entregar el equipo debidamente instalado y funcionando, el
adjudicatario deberd entregar los planos finales para su aprobacion, momento hasta el cual
se podrd otorgar el recibido a entera satisfaccién por parte del Inspector designado del

Cliente.

2. Garantia técnica

La garantia técnica minima que debera otorgar expresamente el oferente sobre el trabajoy
los equipos del sistema de deteccidon y alarma de incendio, deberd ser como minimo de doce
meses contados a partir del recibo de los equipos debidamente instalados y funcionando a
entera satisfaccion del Cliente. Dicha garantia deberd comprender, como minimo, los
defectos de fabricacién, y funcionamiento de los mismos. Durante ese periodo el
adjudicatario debera efectuar las reparaciones que sean necesarias para mantener en
perfecto estado de operacidn el sistema. Se entiende que durante el periodo de garantia
técnica todos los costos (mano de obra, repuestos y traslados y otros) del mantenimiento
correctivo y preventivo correran por cuenta de la empresa adjudicataria.

e El oferente deberd indicar en su oferta las recomendaciones del fabricante
relacionadas con el mantenimiento preventivo del equipo. La periodicidad de las
visitas se basara en las mismas (recomendaciones dadas por el fabricante) y se dara
en el lugar que se encuentra instalado el equipo. Las visitas del mantenimiento
preventivo se llevaran a cabo de acuerdo con un programa que deberd presentar el

oferente, donde se indiqué como minimo, horarios, actividades, personal, entre otros
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aspectos inherentes a este servicio. Se aclara que el Cliente se reserva el derecho de
modificar y notificar oportunamente cualquier cambio en el horario, cuando lo
considere pertinente para salvaguardar sus intereses, lo cual podrd incluir sabados,
domingos vy dias feriados. El soporte preventivo deberd prestarse entre los dias de
lunes a viernes, en un horario entre las ocho (08:00) horas hasta las diecisiete (14:00)
horas.

Para el servicio de mantenimiento correctivo durante el periodo de garantia técnica,
la empresa adjudicataria deberd atender los reportes de averias, dafios o mal
funcionamiento que realice el Cliente, en un plazo no mayor a ocho horas. La
reparacién de la falla, deberd ser solventada en un tiempo no mayor a 72 horas
contadas a partir del momento en que el Cliente realice el reporte a la empresa
adjudicataria. Vencido tal plazo y de persistir la falla, la empresa adjudicataria debera
sustituir en un plazo maximo de cinco dias habiles, luego de vencido el plazo anterior
(72 horas), el equipo o la parte dafiada por uno en buen estado, mientras repara el
componente dafiado, para lo cual contard con un plazo maximo de cinco dias habiles,
contadas a partir de vencido el plazo de cuatro dias anterior. Vencido tal plazo, si
definitivamente el componente o equipo no funciona, el adjudicatario contara con
un plazo maximo de cuarenta y ocho horas, luego de vencido el plazo de cinco dias,
para sustituirlo por uno totalmente nuevo sin costo adicional para el Cliente. En caso
del mantenimiento correctivo, el servicio debera prestarse en el lugar en que se
encuentre el equipo instalado. De requerirse trasladar el equipo a los talleres del
adjudicatario, en caso de una falla que no pudiera ser solventada en el sitio donde se
encuentra instalado el mismo, el Cliente no cubrird ninguna suma adicional para
cubrir los costos del transporte (ida y vuelta) del equipo que presentara dafio, ni para
su desinstalacion o vuelta a instalar, por lo cual el adjudicatario debe asumir los
costos de traslado (iday vuelta), asi como el riesgo que implique este, siendo el Unico
responsable de solventar cualquier dafio que sufra el equipo dafiado. El soporte
correctivo debera prestarse de lunes a viernes, en un horario entre las ocho (08:00)

horas hasta las diecisiete (14:00) horas.
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Para brindar el servicio de mantenimiento correctivo del equipo adjudicado, el
oferente debe contar con un sistema de recepcion de llamadas para atencién de
solicitudes debidamente constituido, donde el Clientepueda hacer sus reportes y
exista una persona que atienda y asigne un consecutivo de control. Tal sistema debe
operar al menos con un horario de lunes a viernes, de las ocho (08:00) horas hasta
las diecisiete (14:00) horas.

El adjudicatario deberd entregar al Cliente, junto con la documentacion para la
aceptacion final de la obra a su entera conformidad, una copia de la garantia otorgada
por el fabricante de los equipos.

La empresa adjudicataria debera realizar las pruebas de funcionamiento del sistema
y todas sus partes en presencia del Inspector designado por el Cliente. Si el mismo no
aprueba la operacion del sistema o alguna de sus partes, la empresa adjudicataria
procederd, en un plazo no mayor a un mes a partir de ese momento, a realizar las
modificaciones necesarias hasta obtener una operacién éptima y aprobada del
sistema.

La empresa adjudicataria aportard todos los equipos, materiales, accesorios vy
componentes necesarios para la debida finalizacién y conclusidon de la instalacion del
sistema de alarma a entera satisfaccion del Cliente, aun cuando no estén indicados
en planos o mencionados en especificaciones descritas en el presente pliego de
condiciones.

La empresa adjudicataria serd responsable por la proteccion de las instalaciones,
materiales, accesorios, componentes y equipos del sistema durante la instalacion y
hasta su conclusion y aceptacién final por parte del Cliente. Cualquier dafio o pérdida
causada en el sistema o sus partes durante la etapa de instalacién,
independientemente de su origen o causa, seran asumidos por la empresa

adjudicataria, sin costo alguno para el Cliente.

Documentos a presentar
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v El oferente deberd entregar al Cliente copias de los siguientes documentos, adjuntos
a su oferta:

v' Manuales de operacion del sistema completo de prevencién de incendios.

v Planos punto a punto del sistema completo de prevencién de incendios en donde se
especifiqgue la instalacion del sistema de alarmas. Esto debe incluir todas las
canalizaciones, los dispositivos iniciadores de alarma, aparatos de notificacién y los
modulos de campo direccionables, asi como las cajas de registro. Todos los planos
deben entregarse en AutoCAD y en papel.

v" Nombre, direccién y teléfono del representante autorizado del fabricante, localizable
las 24 horas del dia. Todos los dibujos deben tener las direcciones del dispositivo y

las caracteristicas programadas como se verificaron en presencia del Cliente.

La empresa adjudicataria debera presentar tres (3) juegos completos de la documentacién
sobre el sistema, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la comunicacién que le hara
el Cliente para que pase a recoger la copia del contrato debidamente refrendado. La
documentacién debe indicar el tipo, tamafio, rango, estilo, nimero de catdlogo, nombre del
fabricante, fotos y/o hojas de datos de todos los dispositivos propuestos. Asimismo, una
matriz de direccionamiento para cumplir estas especificaciones. Ademas, debera incluir una

certificacion de origen de los equipos ofertados.

4. Puesta en marcha del sistema
Las instrucciones de instalacion y los manuales de operacidén, que deben ser especificos para
este proyecto, deberan ser entregados por la empresa adjudicataria al Inspector designado
por el Cliente en el momento en que comunique al Cliente que ha concluido la instalaciéon
del sistema de alarmas debidamente a entera satisfaccion del Cliente. Se aclara a todos los
oferentes, que el Cliente no aceptard manuales genéricos para cumplir este requisito.
Ademas, la empresa adjudicataria debera entregar al Inspector designado por el Cliente, en

el momento indicado en el punto anterior, un mapa de dispositivos generado por el sistema.
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Deberd entregar al Cliente, el listado del programa de aplicacion para el sistema sobre la

instalacién, como requisito para la aceptacion del sistema por parte del Cliente.

5. Equiposy accesorios

Estas especificaciones deben ser cumplidas a cabalidad, para asegurar que el sistema de
prevencién de incendios instalado y programado cumplira con las necesidades de expansion
a futuro del Cliente.

El adjudicatario, por razones técnicas calificadas y acreditadas ante el Cliente, podra
proponer la sustitucion de productos especificados por otros equivalentes, en el tanto se

cuando cumplan todos los requisitos siguientes:

v Cada alternativa a lo descrito en estas especificaciones debera ser documentadas por
parte del adjudicatario ante el Cliente, previo a realizar algin cambio en algunos de
los componentes del sistema de alarma en detalle, incluyendo el nimero de pagina
y el nimero de seccién que indica la funcion del sistema para la cual se propone la
sustitucién. Tal documentacion debe probar que la alternativa cumple, como
minimo, con las mismas caracteristicas técnicas y de calidad del producto original.

v Debe presentarse una lista completa de los productos a sustituir, con tres (3) copias
de los diagramas de trabajo para cada uno.

v El cambio no debe generar costo adicional para el Cliente vy, si por el contrario, se
generara un menor costo para el adjudicatario, debera éste autorizar al Cliente a
rebajar la diferencia de las facturas presentas al cobro. A estos efectos, el
adjudicatario deberd presentar una cotizacién de fabrica del nuevo producto.

v El cambio sélo podra realizarse con la previa aprobacion escrita del Cliente.

D. CONSIDERACIONES GENERALES
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Todo el equipo y accesorios utilizados para este proyecto deben ser nuevos, a excepcion de
las remodelaciones, en cuyo caso podran ser reutilizados los paneles de alarmas vy
anunciadores remotos, estos elementos a reutilizar deben ser aprobados y revisados previa
instalaciéon por el inspector del proyecto. Todos los componentes y sistemas deben ser
disefiados para trabajar ininterrumpidamente para el uso que se pretende; ademads, deberan
ser de un solo fabricante.

El sistema debe ser capaz de detectar electronicamente la ubicacién de la sefial de cada
dispositivo inteligente, incluyendo tanto los suministrados con la oferta como los que a
futuro se deban reponer o agregar al sistema. El sistema debe incluir la opcion para poder
desplegar un mapa de dispositivos inteligentes en una la Laptop (computadora portatil) o PC.
Si un mapa de dispositivos no puede generarse por el Panel de Control, la empresa
adjudicataria tendrd un maximo de tres (3) dias habiles, luego del conocimiento de la falla,
para verificar la ubicacién del problema, en presencia del Cliente.

El cumplimiento de tal funcionalidad sera requisito para que el Cliente tenga por recibida la
obra, bajo el entendido que, si la prueba y las correcciones generaran atraso en la entrega
de la obra, el atraso serd considerado injustificado a efecto de aplicar las multas previstas.
Ademas, los diagramas de taller del cableado y canalizacion que reflejen cada caracteristica
de los dispositivos programados, incluyendo tipo de detector, tipo de base, nimero de serie,
programacion de sensibilidad y configuraciones de cableado, deberdn ser proporcionados al
Cliente por la empresa adjudicataria, basado en la informacion reunida durante el proceso
de verificacion descrito arriba, en el momento que se reciba el sistema de alarma por parte
del Cliente y posteriormente cuando sea necesario.

Todas las caracteristicas citadas en la presente especificacion, deben ser consideradas como
una guia de caracteristicas minimas aceptables de los equipos y dispositivos a suministrar e
instalar por parte de la empresa adjudicataria. Cada oferente podra ofertar componentes y
equipos que sean superiores a lo aqui indicado, para lo cual deberd consignar expresamente
en su oferta los cambios con respecto a lo requerido en el cartel y adjuntar la prueba técnica
de que tal cambio constituye una mejora con respecto al minimo cartelario. La omisién del

sefialamiento o de la prueba técnica citada, se tendran como manifestacién inequivoca de
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gue el oferente decidid apartarse de las exigencias cartelarias sin justificacion, por lo que su

oferta sera considerada inelegible.

E. NORMAS APLICABLES
La instalacion del equipo de deteccién y alarma de incendio, debe cumplir con las
disposiciones actuales de los siguientes criterios:

e (Cdbdigo Eléctrico Nacional de los EE.UU. (N.E.C.), articulo 760. Criterios de la

Asociacién Nacional de Proteccion de Incendios de los EE.UU. (NFPA)

e NFPA 72: Cédigo Nacional de Prevencion de Incendios.

e NFPA 101: Codigo de la Vida

e [nstituto Nacional de Seguros

e Llaboratorios Underwriters Inc. (UL).

e Factory Mutual.

Asimismo el sistema y todos sus componentes deben ser listados por los Laboratorios
Underwriters Inc. para usarse en sistemas de sefializacién protectora de incendios bajos los

siguientes criterios aplicables:

v/ UL 864 Unidades de control para sistemas de sefializacion protectora de incendios
v UL 268 Detectores de humo para sistemas de sefializacion protectora de incendios.
v/ UL 268A Detectores de humo para aplicaciones en ductos.

v UL 217 Detectores de Humo para estacion Unica.

v/ UL 521 Detectores de calor para sistemas de sefializacion protectora de incendios.
v/ UL 228 Soportes de puerta para sistemas de sefializacidn protectora de incendios.
v UL 464 Dispositivos audibles de sefializacidn.

v UL 1638 Dispositivos visibles de sefializacion.

v UL 38 Cajas de sefializacion activadas manualmente.

v UL 1971 Criterio para dispositivos de sefializacion para personas con oido deteriorado.
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v/ UL 1481 Fuentes de energia para sistemas de sefializacidon protectora de incendios.
v/ UL 1711 Amplificadores para Sistemas de sefializacidén protectora de incendios.

v Organizacion de criterios internacionales (1SO): 1ISO-9000 o 1SO-9001

Para verificar lo anterior, el oferente debera presentar junto con su oferta la certificacién

correspondiente para cumplir con cada una de estas normas

F. CONDICIONES ESPECIALES
Con su oferta, cada oferente debe presentar planos esquematicos del disefio del sistema de
alarma de incendios propuesto. La empresa adjudicataria entregara al Cliente en el momento
de entrega e instalacion de los equipos adjudicados, las especificaciones y planos definitivos
con todos los detalles del sistema de alarma indicado.
La empresa adjudicataria asumira la total responsabilidad por los dafios que ocasione su
personal durante el servicio de instalacion de los equipos aqui licitados, teniendo especial
cuidado en aquellas oficinas que tienen equipos electrénicos. Asimismo, la empresa
adjudicataria debera reponer cada una de las ldminas de cielo que se ensucien o sufran un
dafio en virtud del servicio de instalacion que debe llevarse a cabo.
En caso de remodelaciones, donde se planeé reutilizar equipos, el contratista debera revisar
junto con el inspector todos los elementos y realizar un reporte de su estado. La empresa
adjudicataria asumira la total responsabilidad por los dafios que se le ocasionen a estos
aparatos en el proceso de desinstalacién de los mismos. Todo equipo dafiado serd sustituido
por el contratista sin costo alguno para el cliente.
El Cliente se reserva el derecho de controlar el nimero de personas que realizara el trabajo
diariamente. Para este fin la empresa adjudicataria debera presentar a la Administracion del
Edificio, la lista del personal que se presenta a laborar, indicando el horario propuesto,
actividades y oficinas en que se realizard cada una. Dicha lista serd entregada a los oficiales
de Seguridad que se ubican en el Control de Acceso, para que verifiqguen el ingreso del

personal que ha designado la empresa adjudicataria.
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CARACTERISTICAS DEL EQUIPO

Unidad de control

El panel de control deberd contener un microprocesador. El sistema debera estar
disefiado especificamente para la deteccion de incendios, y las solicitudes de
notificacion. El panel debera ser igual o superior al modelo indicado como referencia
en la simbologia de alarmas contra incendio que se puede encontrar en planos.

El panel de control deberd incluir todos los requerimientos de hardware, software y
sistema de programacion para ofrecer un sistema completo y operativo. El panel de
control deberd garantizar la seguridad de que la vida humana por encima de las

demas actividades del mismo.

El panel de control debera incluir las siguientes caracteristicas:

Proporcionar dispositivos electrénicamente direccionables. No seran admitidos DIP
switches, selectores rotativos o similares.

Proporcionar una interfaz de operador que incluya

las funciones necesarias para anunciacién, mando y control de las funciones del
sistema.

Proporcionar una sefial acUstica interna programable con diferentes patrones de
distinguir entre la alarma, supervisidn, seguimiento de problemas y condiciones.
Proporcionard a los informes que proporcionan una descripcion detallada de la
situacién de los parametros del sistema, de medidas correctivas o para programas de
mantenimiento preventivo. Los informes se visualizan por la interfaz del operador o
susceptible de ser impreso en una impresora.

Proporcionar un operador autorizado, con la capacidad para operar o modificar las
funciones del sistema como el sistema de hora, fecha, las contrasefias, reiniciodel

sistema y borrado de historial de eventos del panel de control.
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7. Proporcionar un operador autorizado para realizar funciones de prueba en el sistema

instalado.

D. El panel de control, debera facilitar las siguientes herramientas inteligentes e intuitivas de
software de diagndstico:

1. Comprobacion rapida de tierra.

Realiza el diagndstico de cableado para determinar fallas de tierra cada 4 segundos, con el
fin de solucionar las fallas de tierra mucho mas rapido y determinar si se han solucionada o

no.

2. Recalibrar dispositivos.

El panel de control recalibra todos los dispositivos que se han limpiado. La funcion Recalibrar
del dispositivo restablece inmediatamente la compensacion ambiental y los niveles de
suciedad para una mas rapida verificacion de los dispositivos de limpiados.

3. Prueba de fuego.

El panel de control envia un comando a prueba un detector o un médulo de entrada para
activarlo. Esto permite hacer pruebas de la correcta operacion del dispositivo.

4. Prueba de LED.

Deberd ser posible activar cualquier dispositivo LED del menu del panel de control para
ayudar a la solucién de problemas o localizar a un dispositivo especifico en un bucle.

5. Walk Test.

Esta permitird al operador probar las zonas individuales o dispositivos sin gue un evento de
alarma se dé en el sistema.

Serd posible realizar esta prueba en silencio o en modo audible. El modo silencio debera
mostrar los resultados de la prueba en la pantalla LCD. Prueba de confirmacion audible

sonara una sefial codificada en los circuitos NAC.
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Se podra activar esta prueba por zona o dispositivo para garantizar que el equilibrio del
sistema permanece y se encuentra en servicio para proteger los locales.

Se podra ver e imprimir un informe que muestre los resultados de la activaciéon vy
restablecimiento de la prueba.

6. Mantenimiento de dispositivos.

Se podra ver e imprimir un informe de los niveles de suciedad de todos los detectores para
optimizar los horarios de limpieza. En el informe se puede filtrar por dispositivos, por
dispositivos que son el 20% sucio o por dispositivos que son el 80% sucio. En el informe se
indicara el dispositivo, porcentaje de suciedad y su sensibilidad.

Detectores deben enviar automaticamente un mensaje de alerta a los usuarios en la pantalla
LCD e iluminar el LED de servicio cuando llegan a 80% de suciedad y una sefial de problemas
cuando llegan a 100% para garantizar el mantenimiento se lleva a cabo.

F. Principales caracteristicas de la pantalla:

1. Proporcionar un sistema discreto de control para reiniciar el sistema, la alarma, silenciar
el panel, desconexién remota, y proveer interruptores de arriba / abajo / izquierda / derecha.
2. LED para Detector que requiera Servicio: Proporcionar una indicacién cuando un detector
necesita de servicio.

3. Interruptores programables: Proporcionar minimo de 2 interruptores programables con
LED correspondiente. Los interruptores deberan ser programado para desactivar / activar o
activar restaurar funciones de la siguiente manera:

G. Instrucciones: una impresion de las instrucciones deberd ser colocada detrds de una tapa
de plastico o de vidrio en el marco de acero inoxidable o aluminio. Incluyen la interpretacion
y la respuesta apropiada para cada sefial. Describe brevemente la operacion funcional del
sistema en condiciones normales, de alarma, las condiciones y problemas.

H. Requerimientos de los circuitos:

1. Circuito de sefializacion de lazo inteligente direccionable analdgico:

a. Clase B (estilo 4), Clase A (estilo 7)

2. Circuitos de notificacién:

a. Clase B (estilo Y)
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b. La carga maxima del circuito de notificacién sera de 2,5 amperios.

3. La activacion de los dispositivos de notificacion de alarma, llamado de ascensor y otras
funciones se debe producir en al menos de 3 segundos después de la activacion de un
dispositivo de iniciacion.

|. Ajuste de sensibilidad del detector de humo: Se podra seleccionar los detectores de humo
direccionables especificos para el ajuste, mostrar su situacion actual y los ajustes de
sensibilidad, y cambiar a la configuracién alternativa. Se podra emplear un programa
repetitivo para grupos de sensores con la misma configuracion. El registro de cambios
guedara en memoria y podra ser impreso.

J. Comunicador transmisor digital de alarma: El sistema debera tener capacidad opcional de
realizar comunicaciones integradas mediante un transmisor de comunicaciones digitales de
alarma (DACT) para el envio a multiples eventos del sistema a una estacidn receptora central
de monitoreo (CMS). El sistema debera proporcionar al CMS(s) con el punto de identificacion
de los eventos del sistema utilizando el protocolo Contact ID. El discador tendrd la capacidad
de soportar un maximo de dos (2) cuentas individuales y para enviar la informacion de la
cuenta a dos (2) de diferentes receptores, cada uno con numero de acceso telefénico
primario y secundario. Eventos del sistema deberd ser capaz de ser dirigido a uno o mas
receptores en funcién de tipo de evento o la ubicacidon especificada por el sistema. En caso
de fallo del CPU de un panel durante una condicion de alarma de incendios, el modo
degradado DACT transmitira una sefial de alarma general de incendio a la CMS.

1. Transmision de datos digitales deberan incluir lo siguiente (Contact ID)

a. Direccién de la alarma.

b. Pérdida de suministro de acceso o la pérdida de poder.

(@]

. Bateria baja.

o

. Sefial de prueba anormal.

e. Falta de comunicacion.

K. Puerto Ethernet: El sistema deberd tener capacidad opcional de un puerto Ethernet
10/100 Base T para la conexién del panel a una intranet o una red local. Esta conexién debera

soportar la descarga de la configuracion de la programacion para la unidad de control a
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través de la red, y la capacidad de proporcionar informacion de diagndstico desde una
ubicacion remota.

L. Potencia Primaria: 24-V dc obtenidos a partir de 120 V CA y un médulo de suministro de
energia. La puesta en marcha de dispositivos, aparatos de comunicacién, lineas de
sefializacion, sefiales de problemas, sera con una potencia nominal de 24-V dc.

1. La corriente de alarma de todo el sistema no podra superar el 80 por ciento de la potencia
de suministro de mdédulos en total.

M. Potencia Secundaria: Proporcionara supervisiéon 24 horas y 5 minutos de alarma con
bateria, cargador de bateria automatico, y el interruptor automatico de transferencia.

N. Alimentacion de NAC: El CCN sera la fuente de alimentacion independiente (secundaria)
que suministrard energia a los aparatos de notificacién visual estroboscépica. Debera ser
posible configurar el NAC para que siga la activacion del panel principal o de mdédulos de
sincronizacion inteligentes. La fuente secundaria debe poder configurarse para funcionar de
manera independiente en cualquiera de los siguientes tipos: continua sincronizada, o 3-3-3
temporal. Condiciones de fallo en la fuente de alimentacién no impediran la activacion de
alarma de los circuitos NAC u otras fuentes de alimentacién. EI CCN de alimentacién debe
ser capaz de proporcionar facultades concurrentes para la alimentacion de dispositivos de
notificacion, seguridad, equipos de control de acceso dispositivos auxiliares, como
retenedores de puerta. Todas las fuentes de alimentacién NAC deben ser sincronizadas. La
fuente de alimentacion soportara baterias de hasta 24 amperios hora.

1. Fuente de alimentacién debera ser minimo de 6 amperios vy listada UL 864.

2. Cuatro circuitos independientes 3amp NAC. Cada uno podra ser configurables como
auxiliar de energia.

Anunciador Remoto

A. Anunciador remoto LCD: Pantalla LCD tendra funciones de alarma, control, y problemas
de indicaciones y los controles del sistema comun tales como: reconocer / el silencio, la sefial
de silencio, a cero, drill (simulacro), y prueba de ldamparas. El anunciador debe soportar al
menos 2expansores de 24 pares de LEDs. De forma opcional podran ser alojados en una caja

metalica con llave de bloqueo de puerta del mismo fabricante del sistema de deteccion.
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B. Anunciador Remoto LED: tendrd funciones de pantalla LED de alarma, control, y problemas
de indicacionesy los controles del sistema comun tales como: reconocer / el silencio, la sefial
de silencio, a cero, taladro, y ldmpara de prueba.

Dispositivos iniciadores de alarma

v Detectores de fotoelectricos inteligentes

El adjudicatario debe proporcionar en los lugares indicados en los planos anexos a este cartel,
detectores de humofotoeléctricos inteligentes.

El detector analogo debe usar un sensor de humo fotoeléctrico tipo dispersién de luz.

El microprocesador debe emplear algoritmos basados en tiempo para examinar
dindmicamente los valores del sensor e iniciar una alarma basado en esa informacion. El
sensor debe ser capaz de adaptarse a las condiciones ambientales. Los sistemas que utilicen
una inteligencia central para las decisiones de alarma, no son aceptables.

El detector debe monitorear continuamente cualquier cambio en la sensibilidad debido a los
efectos ambientales del polvo, humo, temperatura, uso y humedad. La informacién debe ser
almacenada en el procesador integral y transferido al controlador andlogo para la
recuperacion por medio de una herramienta laptop. Detectores fotoeléctricos, de ionizacién
y de calor montados por separado en la misma colocacion no son alternativas aceptables.

El adjudicatario debe colocar los detectores multisensor cuadruple en el techo a una
separacion maxima de 9,1 m (30 ft) entre centros de sensores:

El detector multisensortambién debe ser apropiado para aplicaciones de montaje de pared.
El punto de alarma por porcentaje de oscurecimiento por humo debe ser seleccionable en
campo a cualquiera de los 5 rangos de 2.7 a 12.5 %/m. El detector debe ser adecuado para
operar en los siguientes ambientes:

e Temperatura: 0°Ca49°C(32°Fa 120 °F).

e Humedad: 0-93% RH no condensada.

Si los detectores se encuentran en zonas donde puedan sufrir dafio mecanico, deben estar
protegidos mediante algin elemento listado y aprobado para tal fin; ademas, el montaje de

la proteccion debe ser totalmente independiente del detector. Por otro lado, deben estar
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ubicados de tal manera que sean accesibles para labores de prueba y mantenimiento. Bajo
ninguna circunstancia se colocaran detectores embutidos en la superficie donde se ubican.
Debe ser posible direccionar el detector fotoeléctrico sin la necesidad de un interruptor DIP
o rotatorio. Los dispositivos que usan interruptores DIP o rotatorios para direccionarse no
son aceptables.

Los detectores deberan ser colocados por el adjudicatario en cielo raso a no menos de 100
mm de las paredes o en las paredes a no mas de 305 mm del cielo raso.

Para prevenir falsas alarmas, el adjudicatario debera colocar los detectores de humo hasta
que todos los trabajos estén completos y el drea limpia. De colocarse antes, deberan
permanecer cubiertos para protegerlos del polvo y la suciedad.

v Detectores de temperatura inteligentes

El adjudicatario debe proporcionar e instalar detectores inteligentes de temperatura fija /
rango de incremento en los lugares indicados en los planos anexos. El detector debe tener
un sensor de calor de resistencia térmica de poca masa y operar a temperatura fija y a rango
de incremento de temperatura. Debe monitorear continuamente la temperatura del aire a
su alrededor para minimizar el retraso termal al tiempo requerido para procesar la alarma.
El microprocesador integral debe determinar si una condicién de alarma existe e iniciar una
alarma basado en los analisis de informacion. No se aceptaran los sistemas que usan una
inteligencia central para las decisiones de alarma. El detector debe tener un rango de punto
de alarma nominal a 57° C (135°F) y un punto de alarma de rango de elevacién de 9° C (15°F)
por minuto.

Debe ser posible direccionar el detector de temperatura sin la necesidad de un interruptor
DIP o rotatorio. Los dispositivos que usan interruptores DIP o rotatorios para direccionarse
no son aceptables.

v Detectores de temperatura y monodxido de carbono inteligentes

El adjudicatario debe proporcionar e instalar detectores inteligentes de temperatura vy
monoxido de carbono en los lugares indicados en los planos anexos. El detector debe tener

un sensor de calor de resistencia térmica de poca masa y operar a temperatura fija, ademas
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de deteccion de mondxido de carbond. Debe monitorear continuamente la temperatura y
monodxido de carbono del aire a su alrededor para minimizar el retraso termal y la deteccién
del monodxido al tiempo requerido para procesar la alarma.

El microprocesador integral debe determinar si una condicién de alarma existe e iniciar una
alarma basado en los analisis de informacion. No se aceptaran los sistemas que usan una
inteligencia central para las decisiones de alarma. El detector debe tener un de punto de
alarma nominal a 57° C (135°F) para tomar la decision de alarma.

Ademas deberd incluir una célula quimica reemplazable para la deteccién de mondxido
decarbono (CO).

Debe ser posible direccionar el sensor de temperatura y monodxido de carbono sin la
necesidad de un interruptor DIP o rotatorio. Los dispositivos que usan interruptores DIP o
rotatorios para direccionarse no son aceptables

v Bases de montaje estandar para detectores

El adjudicatario debe proporcionar bases de montaje para detectores estandar, apropiadas
para montar en caja octagonal de 88,9 6 101,6 mm, o cuadradas de 101,6 mm para uso
pesado. La base no debe contener elementos electrénicos, debe soportar todos los tipos de
detectores de sefial y debe cumplir los siguientes requerimientos minimos:

Si se quita uno de los detectores respectivos no se debe afectar las comunicaciones con otros
detectores.

Las conexiones de terminales deben hacerse en el lado de la base. Las bases que deben
removerse para tener acceso a las terminales no son aceptables La base debe ser capaz de
soportar un LED indicador de alarma remota. Debe proporcionar indicadores de alarma
remota LED donde se muestra en los planos.

v Bases de montaje aisladora para detector

El adjudicatario debe proporcionar bases de montaje para detectores aisladoras, apropiadas
para montar en caja octagonal de 88,9 6 101,6 mm, o cuadradas de 101,6 mm para uso

pesado. La base debe contener elementos electréonicos que permitan garantizar una
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desconexién de segmentos de lazo que se encuentren en corto circuito, debe soportar todos
los tipos de detectores de sefial y debe cumplir los siguientes requerimientos minimos:

* Si se quita uno de los detectores respectivos no se debe afectar las comunicaciones con
otros detectores.

* Las conexiones terminales deben hacerse en el lado del cuarto de la base. Las bases que
deben removerse para tener acceso a las terminales no son aceptables.

v Bases de montaje audible para detector

El adjudicatario debe proporcionar bases de montaje para detectores audibles, apropiados
para montar en caja octagonal de 88,9 ¢ 101,6 mm, o cuadradas de 101,6 mm para uso
pesado. Cuando el dispositivo detecta una condicidén de alarma, la base audible emite una
sefial de alarma local. La base debe soportar todos los tipos de detectores de sefial y debe
cumplir los siguientes requerimientos minimos:

e Si se quita uno de los detectores respectivos no se debe afectar las comunicaciones con
otros detectores.

e | as bases que deben removerse para tener acceso a las terminales no son aceptables.

v Detectores de humo lineal fotoeléctrico (beamsmoke detector)

En areas abiertas detalladas en los planos se instalaran por parte del el adjudicatario
unidades de deteccion de humo lineales fotoeléctricos (en inglés, beamsmoke detector), tal
y como se indican en los planos, los cuales son parte integral del presente cartel. La distancia
maxima entre transmisor y receptor debera ser de 50 metros, para montar en cielo o pared,
lo que sea mas conveniente, siempre observando las normas de NFPA y del Instituto Nacional
de Seguros.

Debido a que estos detectores requieren energia eléctrica para operar, se debe proteger el
cable de alimentacion de modo que no queden fuera de operacién por factores externos o
un fuego en otro punto del edificio.

v Estaciones manuales inteligentes

El adjudicatario debe proporcionar en los lugares indicados en los planos anexos a este cartel,

las estaciones inteligentes de alarma de incendio de doble accion. La estaciéon de alarma de
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incendio debe ser de construccion en policarbonato con una palanca interruptora interna.
Debe ser a prueba de atascamientos con acabado en rojo y plata y un letrero de “Hélese en
caso de incendio” en ingles o espafiol. La estacion manual debe ser apropiada para montaje
en cajas norteamericanas de 64mm de profundidad y cajas cuadradas 38,1mm de
profundidad con aro de un gang.

El adjudicatario colocara las estaciones manuales de manera que no sean obstruidas y se
encuentren a la vista de los usuarios del inmueble para su activacién. Se instalaran
solidamente montadas en las paredes, a una altura de 1,20 m del nivel del piso, en las vias
naturales de salida y a no mas de 61 m una de otra, medido horizontalmente, en espacio
abierto del mismo piso.

Debe ser posible direccionar una estacién manual de alarma de incendio sin la necesidad de
un interruptor DIP o rotatorio. Los dispositivos que usan interruptores DIP o rotatorios para
direccionarse no son aceptables.

Las estaciones manuales deben tener un minimo de dos LEDs de diagndstico montados en
su modulo de entrada de una etapa ensamblado de fabrica. Un LED parpadeard para
confirmar la comunicacién con el controlador. Un LED parpadeara para desplegar el estado
de alarma. La estacién debe ser capaz de almacenar hasta 24 cédigos de diagndsticos que
pueden ser recuperados para asistencia en la resolucion de problemas. El cableado de
circuito de entrada debe ser supervisado para fallas abiertas y de tierra. La estacion manual
de alarma de incendio debe ser apropiada para operar en el siguiente ambiente:

e Temperatura: 0° Ca 49° C(32° Fa 120° F).

e Humedad: 0-93% RH, no condensada.

v Mddulos de sefial inteligentes

Debe ser posible direccionar cada médulo inteligente sin usar interruptores DIP o rotatorios.
Los dispositivos que usen interruptores DIP o rotatorios para direccionarse no son
aceptables.

La personalidad de los mddulos de sefiales deben ser programables en el lugar para cumplir

con las condiciones y que pueda ser cambiado en cualquier momento usando un codigo de
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personalidad cargado del controlador andlogo. Los médulos que requieran cambios EPROM,
PROM, ROM o cambios de puente o de interruptor DIP no son aceptables. Los mddulos
deben tener un minimo de dos LEDs de diagndstico, montados detras de una placa de
cubierta con acabado. Un LED verde debe parpadear para confirmar la comunicacion con el
controlador. Un LED rojo debe parpadear para desplegar el estado de alarma. El médulo
debe ser capaz de almacenar hasta 24 cddigos de diagndstico que puedan ser recuperados
para la asistencia de solucion de problemas. El cableado de circuito de salida y entrada debe
ser supervisado para fallas abiertas y de tierra. El médulo debe ser apropiado para operar en
el siguiente ambiente:

e Temperatura: 0° Ca 49° C(32° Fa 120° F).

e Humedad: 0-93% RH, sin condensar.

v Médulo de monitoreo

El adjudicatario debe proporcionar modulos de monitoreo como se indica en los planos
anexos a este cartel. El mddulo de monitoreo debe ser programado de fabrica para soportar
un (1) circuito de monitoreo normalmente abierto (N.O) Clase B ¢ dos (2) circuitos de
monitoreo normalmente abierto (N.O) Clase B. Segun se requiera.

El modulo de monitoreo debe ser apropiado para montarse en cajas norteamericanas de
63,5 mm de profundidad o cajas cuadradas de 101,6 mm con profundidad de 38,1 mm con
cubierta de un gang.

Debe ser posible direccionar cada mdédulo de monitoreo sin usar interruptores DIP o
rotatorios. Los dispositivos que usen interruptores DIP o rotatorios para direccionarse no son
aceptables.

v Mddulo de sefial para aparatos de notificacion

El adjudicatario debe proporcionar modulos de sefial de entrada sencilla, como se indica en
los planos anexos. El médulo de sefial de entrada sencilla debe proporcionar un (1) circuito
de salida Clase B. El médulo debe ser apropiado para montarse en cajas norteamericanas de
63,5 mm de profundidad o cajas cuadradas de 101,6 mm con profundidad de 38,1 mm con

cubierta de dos gang o cajas cuadradas de 100mm.
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Debe ser posible direccionar cada mdédulo de sefial sin usar interruptores DIP o rotatorios.
Los dispositivos que usen interruptores DIP o rotatorios para direccionarse no son
aceptables.

v Médulo de relé

El adjudicatario debe proporcionar mdédulos de relevador de control inteligentes, en los
lugares indicados en los planos anexos. El mddulo de relevador de control debe proporcionar
un contacto relevador seco con forma C con rango de 2A @ 24Vdc para controlar
aplicaciones externas o el apagado del equipo. El mddulo de relevador de control debe ser
apropiado para montarse en cajas de uso pesado de 63,5 mm de profundidad o cajas
cuadradas de 101,6 mm con profundidad de 38,1 mm con cubierta de un gang.

Debe ser posible direccionar cada mdédulo de rele sin usar interruptores DIP o rotatorios. Los
dispositivos que usen interruptores DIP o rotatorios para direccionarse no son aceptables.
v Mddulo de monitoreo de flujo de agua

El adjudicatario debe proporcionar modulos de monitoreo de flujo de agua y valvulas como
se indica en los planos anexos a este cartel. El mddulo de monitoreo debe ser programado
de fabrica para soportar dos (2) circuitos de monitoreo normalmente abierto (N.O) Clase B.
Segln se requiera.

El modulo de monitoreo debe ser apropiado para montarse en cajas norteamericanas de
63,5 mm de profundidad o cajas cuadradas de 101,6 mm con profundidad de 38,1 mm con
cubierta de un gang.

Debe ser posible direccionar cada mddulo de monitoreo sin usar interruptores DIP o
rotatorios. Los dispositivos que usen interruptores DIP o rotatorios para direccionarse no son
aceptables.

Deberd incluir alarma con retencion retardada (retard) para el flujo de agua.

v Llamado de emergencia en bafios

Se debera de contar con un llamado de asistencia en los bafios de discapacitados, el cual
estar compuesto por los siguientes dispositivos:

A. Botdn de emergencia
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e Con la palabra Emergencia en espafiol.

e Carcasa de color azul sin tapa.

* El botdn de activacion sera un botdn octogonal de empuje y giro para reponer la posicidon
del mismo.

B. Sounder:

* Debe ser de tamafio discreto.

* De estado solido.

e Caja de polietileno de alto impacto.

e Audio pulsante.

* 5.000 horas de vida nominal

e Rango de funcionamiento de 6 a 28 VCC

e VA Clasificacion @12VDC:.12; @24V DC.44.

 Corriente maxima de operacion a 12V DC:10mA@24V CD:18mA

e MindBA @ 1 ft (.3m) @ 12V DC: 80; @ 1 ft (.3m) @ 24V DC: 90.

e Frecuencia: 2,8 kHz

* Rango de temperatura de funcionamiento: 32 - 131 ° F(0-55 ° C)

C. Fuente de alimentacion:

¢ 1.5Aen corriente continta. 6/12VDC

e Maxima carga de corriente: 6V=200mA, 12V=400mA.

e Tamafo: 73 X57 X 25mm

e Ademas debe contar con su respectivo transformador y su bateria de 12V 7AH

D. Un modulo de monitoreo, como el mencionado en el apartado de: Mddulos de sefial
inteligente.

v Supresores de Picos

Se deberd suministrar un supresor de picos en entradas y salidas de un lazo de incendio a
otro edificio, tanto en la salida como en el retorno del lazo.

Los supresores deberan contar con las siguientes caracteristicas minimas:

e Unidad campo-reemplazable, “hot-swap”, disefio de conexion de la tarjeta de circuito.
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* Siete niveles de voltaje para proteger a todos los tipos de aplicaciones de voz y datos.
 Dos pares protegidos por médulo; Cuando se utiliza con montaje de mdédulos de base.

* Aprobacion de Agencia: UL4978B

e Max Corriente Continua: 5 Amperios.

* Sobretension Max: 20kA.

* Velocidad de Datos: 200kbps (5v) a 2Mbps (130V)

e Modos de Proteccién : Linea-Tierra (

e Temp. de Operacion: -40°F-158°F (-40°C-70°C)

e Humedad Maxima: 95% sin-condensacion

f. Aparatos de notificacion

Todas las aplicaciones deben ser listadas UL para servicios de deteccién de incendios. Todas
las aplicaciones estroboscdpicas o aplicaciones de combinacidn de estroboscopios deben ser
listada UL1971 y ULC S526. Todas las aplicaciones deben ser del mismo fabricante como el
panel de control de alarma de incendios para asegurar la compatibilidad absoluta entre las
aplicaciones y los paneles de control, para asegurar que el uso de las aplicaciones se haga de
acuerdo con las instrucciones que gira el fabricante de los equipos ofertados.

Cualquier aplicaciéon que no cumpla los requisitos antes mencionados, debe comprobar por
escrito su compatibilidad para el propdsito en cuestién. El oferente debe presentar
documentacion de todos los fabricantes indicando claramente que su equipo es 100%
compatible entre si, documentacién que debera presentar junto con su oferta.

El adjudicatario debe proporcionar en los sitios indicados en los planos anexos las luces
estroboscdépicas requeridas, con terminales atornilladas para el cableado y una cubierta de
plastico color rojo. Estos deben proporcionar salidas de flash sincronizados de 15 candelas
como minimo hasta 110 candelas como maximo. Seran para montar en cajas de uso pesado
de 1 gang. El estroboscopio tendra lentes que indiquen orientado hacia pared o techo para
montarse. Los equipos deben tener la posibilidad de reemplazar las marcas de los lentes con
los equipos de marcacion de lentes. Las luces estroboscdpicas montadas en el cielo deben

tener marcas de lentes con el letrero correctamente orientado. Remover el estroboscopio
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instalado para cambiar las marcas de los lentes no es aceptable. Se debe proveer cajas de
pares a prueba del clima para montar en exteriores.

g. Luces estroboscopicas con vy sin sefial audible

El adjudicatario ubicara luces estroboscdpicas con y sin sefial audible dentro del area de
aplicacién de las sefiales visuales, usadas para alertar al publico y al personal especifico
responsable de implementar y dirigir las acciones de emergencia que sean necesarias. Para
su instalacion, el adjudicatario deberd seguir las siguientes normas, codigos y guias:

* ANSI / NFPA 72: Cédigo Nacional para Alarmas contra Incendio

e UL 1971: Estandar para dispositivos de sefializacion para personas con capacidad auditiva
debilitada.

e UL1638: Aparatos para sefializacién visual — Modo de emergencia privado y sefializacion
general.

e ANSI A117.1 1992: Estandar para edificios e instalaciones accesibles y utilizables.

e CAN/ULC-S526: Aparatos de sefializacion visual para sistemas de alarma contra incendio.
e UL 464: Aparatos de sefializacion audible.

e CAN/ULC-S525: Aparatos de sefializacién audible para sistemas de alarma contra incendio.
La secuencia de luz usada no debe exceder de 2 pulsos por segundo ni ser menor de un pulso
por segundo, con un minimo de duracion de 0.2 segundos y un ciclo de trabajo de 40%. La
fuente de luz debe ser clara o blanca y no exceder de 1.000 cd (candelas) de intensidad
efectiva.

Los aparatos instalados en paredes deben tener su parte inferior a una altura no menor de 2
m y no mayor de 2,4 m; con una separacion maxima entre aparatos de 30 m.

FORMA DE COTIZAR:

La siguiente tabla resume las actividades que se desarrollaran en el proyecto y que el
oferente debera incluir en su oferta. Las cantidades deberdn ser revisadas en sitio por el
oferente y no se pueden variar en la oferta. Cualquier diferencia que no se ajuste a la tabla
abajo indicada deberd ser considerada para efectos de cotizacién en el costo unitario a

considerar. No se aceptaran reclamos por cualquier diferencia que a posterior se considere.
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En caso de aumento de dreas por trabajos adicionales se consideraran en conjunto con la

Inspecciona si como también las rebajas de area que se pudieran dar.

DESGLOSE DE OFERTA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |COSTO/UN. |COSTO TOTAL| OBSERVACIONES
DEMOLICION DE PAREDES GL 1
TRAZADO, PRELIMINARES GL 1
PAREDES LIVIANAS M2 152
CIELOS CONCRETO APARENTE M2 325
PISOS ABRILLANTADOS M2 324
PINTURA M2 800
VENTANERIA A SUSTITUIR M2 16
ROTULACION GL 1
POLARIZADO EN VIDRIOS GL 1
INSTALACION ELECTRICA GL 1
SISTEMA ALARMA DE INCENDIO GL 1

GRAN TOTAL

FORMA DE COTIZAR:

La siguiente tabla resume las actividades que se desarrollaran en el proyecto y que el

oferente debera incluir en su oferta. Las cantidades deberan ser revisadas en sitio por el

oferente y no se pueden variar en la oferta. Cualquier diferencia que no se ajuste a la tabla

abajo indicada deberd ser considerada para efectos de cotizacion en el costo unitario a

considerar. No se aceptaran reclamos por cualquier diferencia que a posterior se considere.

En caso de aumento de areas por trabajos adicionales se consideraran en conjunto con la

Inspecciona si como también los rebajos de area que se pudieran dar.

DESGLOSE DE OFERTA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |COSTO/UN. |COSTO TOTAL| OBSERVACIONES
DEMOLICION DE PAREDES GL 1
TRAZADO, PRELIMINARES GL 1

PAREDES LIVIANAS M2 152
CIELOS CONCRETO APARENTE M2 325
PISOS ABRILLANTADOS M2 324
PINTURA M2 800
VENTANERIA A SUSTITUIR M2 16

ROTULACION GL 1
POLARIZADO EN VIDRIOS GL 1
INSTALACION ELECTRICA GL 1

SISTEMA ALARMA DE INCENDIO GL 1

GRAN TOTAL
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2.20 GARANTIA
El Contratista debe garantizar los materiales y trabajos realizados por al menos un periodo

de 3 afios contados a partir de la recepcién definitiva.

2.21 DESGLOSE OFERTA ECONOMICA
a. Costos directos: de mano de obra
b. Costos directos: de insumos
c. Costos indirectos: de mano de obra
d. Costos indirectos: de insumos
e. Imprevistos. El valor minimo en este rubro sera tres por ciento (3 %) del total de la
oferta.
f. Utilidad estimada: El valor minimo en este rubro sera de diez por ciento
(10%) del total de la oferta
La oferta deberd incluir el desglose correspondiente para efectos de reajuste de precios en

el cual se incluya lo siguiente.

2.22 SERVICIOS PUBLICOS
El INCOP facilitara los servicios de agua y energia eléctrica para la ejecucion de los trabajos

dentro de las instalaciones donde se realizaran los trabajos.



