INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO
LICITACION ABRREVIADA 2018LA-000010-01
“CONSTRUCCION DE ETAPA 1 EN PROYECTO PARA CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 7600 EN EL BALNEARIO OJO DE AGUA”

CONDICIONES GENERALES

1.- INVITACION

1-1.- El Departamento de Proveeduria del Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico, que
en lo sucesivo se denominara INCOP, invita a participar en la Licitacién Abreviada 2018LA-
000010-01 por la “Construccién de Etapa 1 en Proyecto para cumplimiento de la Ley 7600

en el Balneario Ojo de Agua”.

2.- PARTICIPANTES
2-1.- Podran ser participantes las personas Fisicas, Juridicas o Empresas en Consorcio que
presenten ofertas, debiendo estar debidamente inscritos en el Registro de Proveedores del

INCOP o del SICOP. En lo relativo a este cartel se entendera como “Empresa” al Oferente.

3.- PRESENTACION DE OFERTAS

3-1.- Las ofertas deberdn ser presentadas en original y dos copias.

3-2.- Las ofertas deberan ser entregadas en un sobre cerrado en el Departamento de
Proveeduria del INCOP en Puerto Caldera, antes de la hora sefialada para la apertura de las

mismas indicando claramente en el sobre la siguiente leyenda:

Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico
Departamento de Proveeduria
Licitacion Abreviada 2018LA-000010-01
“CONSTRUCCION DE ETAPA 1 EN PROYECTO PARA CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 7600 EN EL BALNEARIO OJO DE AGUA”
Recepcion de ofertas, vence 08 de agosto del 2018 Hora: 10:00 am

3-3.- Las ofertas ilegibles o que contengan omisiones, alteraciones, datos falsos, borrones o

tachaduras graves seran rechazadas.



3-4.- Una vez depositada la oferta en el Departamento de Proveeduria del INCOP no podra
ser retirada, entendiéndose que la misma es propiedad de la Institucion. La oferta podra ser
modificada o anulada mediante solicitud por escrito del concursante en fecha anterior a la

apertura de ofertas.

3-5.- Las ofertas deberan presentarse firmadas por la persona legalmente autorizada para

hacerlo, con sus respectivos timbres.

3-6.- En la oferta deberd declararse bajo juramento que no les alcanzan las prohibiciones del
articulo 22 y 22 bis de la Ley de Contratacién Administrativa y que se encuentran al dia en el

pago de todo impuesto nacional.

3-7.- Todos los participantes deberan encontrarse al dia con las obligaciones obrero patronal

con la Caja Costarricense del Seguro Social.

3-8.- Se debera de anotar en la oferta la vigencia de la misma, la cual no debe ser inferior a

sesenta (60) dias habiles.

3-9.- El contratista (adjudicatario) liberara al INCOP de toda responsabilidad civil, directa o
laboral, como consecuencia de este trabajo, para lo cual suscribird una podliza de

responsabilidad civil para sus trabajadores.

3-10.- El INCOP se reserva el derecho de adjudicar parcialmente el presente concurso de
acuerdo con los alcances presupuestarios disponibles, en concordancia con el costo de la

oferta que mejor se ajuste a sus intereses.

4.- GARANTIAS
4.1 Cada participante deberd entregar junto con su oferta el comprobante respectivo de
haber realizado el depdsito de garantia de participacion en la Seccién Caja de INCOP que

consistird en un 5% del monto total de la oferta.

4.2 Quien resulte adjudicatario en esta licitacion debera depositar el 10% por concepto de

Garantia de Cumplimiento.



4.3 La vigencia del depdsito por garantia de participacién debe ser un periodo minimo de dos

meses a partir del acto de recepcién de ofertas.

4.4 La vigencia de la garantia de cumplimiento debe ser por un periodo minimo de dos meses

a partir de la fecha probable de la recepcién definitiva del objeto contractual.

4.5 Las garantias podran ser rendidas de acuerdo con el articulo 42 del Reglamento General
de la Contratacién Administrativa. La garantia de cumplimiento quedara bajo custodia del

INCOP, y serd devuelta tres meses después de vencido el contrato.

5.- RECEPCION, APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACION.

5-1.- El plazo de recepcion de ofertas vence el 08 de agosto del 2018 a las 10:00 horas la

oficina de la Proveeduria de INCOP en Puerto Caldera.

5-2.- La apertura de ofertas se realizara inmediatamente después de vencido el plazo de

recepcion en la Oficina del Departamento de Proveeduria en Puerto Caldera.

5-3.- EI INCOP resolverd este concurso a mas tardar treinta (30) dias habiles después de la

apertura de ofertas.

5-4.- La adjudicacién recaerd sobre un uUnico oferente. Los oferentes deberdn cotizar la
totalidad de las obras indicadas en el presente concurso. El INCOP se reserva el derecho de
adjudicar los items de manera parcial, si el precio total excede el contenido presupuestario,

o si se considera que algln item particular sobrepasa un precio razonable.

6.- LIBRO DE BITACORA

En la obra se llevard un libro de Bitdcora suministrado por el contratista, donde se consignara
los datos mas relevantes del proyecto como nombre del contratista o empresa adjudicada,
profesional responsable, costo del proyecto, plazo de entrega, fecha de inicio, el uso de este
libro sera responsabilidad del ingeniero designado por el oferente y el supervisor designado
por el INCOP. En consecuencia, seran los Unicos que podran hacer anotaciones en dicho libro,
el cual deberd permanecer en el sitio donde se ejecuten los trabajos, bajo custodia del

contratista.



7. VISITAALSITIO

Todo oferente podra realizar una visita al sitio, con el fin de observar las principales
caracteristicas fisicas, de acceso de personal y materiales, y otros pormenores de su interés
para tener un mejor criterio de las condiciones del sitio donde se realizaran los trabajos

solicitados. La visita técnica se atenderd el dia: 24 de julio del 2018 a las 10:00 horas.



ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONSTRUCCION DE ETAPA 1 EN PROYECTO PARA CUMPLIMIENTO
DE LEY 7600 EN EL BALNEARIO OJO DE AGUA

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Este cartel consiste en la construccion de la Etapa 1 del proyecto cumplimiento Ley 7600 del
Balneario de Ojo de Agua cuyos trabajos consisten en la demolicién y reconstruccién de
aceras alrededor del lago, barandas metalicas, colocacion de pedrin nuevo, Bacheo sellado
de grietas y relleno de juntas, sustitucién de baldosas. Para lograr este objetivo se requiere
las siguientes especificaciones técnicas:

1. DIRECCION TECNICA

El contratista nombrara a un Profesional que esté debidamente incorporado al CFIA como
Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccion o Arquitecto quien estard a cargo de los trabajos
de construccion y que fungird como el Director Técnico de la obra. Para acreditar su registro
deberd aportar Certificacién de ser miembro del CFIA al dia.

El profesional Director Técnico debera estar presente durante el desarrollo de todas las
etapas de la obra y al menos deberd firmar la bitdcora de obra dos veces a la semana y
cuando se requiera de su participacion y destreza profesional para que las obras se lleven a
cabo de acuerdo a lo planeado. No se requiere su permanencia como Ingeniero residente.
Tal y como se indica en los requisitos de admisibilidad, el Director Técnico de la obra debera
contar con experiencia minimo de 5 aflos en obras similares al presente cartel, donde sean
demostrados los trabajos en obras de concreto en aceras, parqueos, cunetas, calles, losas de
entrepiso y cualquier otra obra con areas no menor a 1000 m2 cada una. La tabla de
experiencia deberd contener la informacidon basica para que sea considerado elegible el
oferente como posible adjudicatario.

Los profesionales de administracion, supervision e inspeccién del contrato en forma
coordinada Director Técnico, dispondran de la facultad de convocar a reunion al contratista
con el objetivo de fijar politicas para el mejor desenvolvimiento del trabajo.

El Profesional antes citado debera tener en cuenta y hacer cumplir lo definido en los planos
constructivos, las especificaciones técnicas, instrucciones y recomendaciones de los
profesionales de administracién, supervision e inspeccion del contrato y dara aviso a éstos
de cualquier error, discrepancia u omisién que notare en los documentos, siendo
responsable cuando no de aviso oportuno de ello.

Dicho profesional representara en los aspectos técnicos al contratista y en ausencia de un
representante especifico, en cualquier otro aspecto.



2. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista deberd ejecutar el proyecto de acuerdo con la planificacién aprobada vy
terminarla dentro del plazo acordado.

El contratista estad obligado a cumplir estrictamente con lo ofrecido en su propuesta y en
cualquier manifestacién formal documentada que haya aportado, adicionalmente, en el
curso del procedimiento o en la formalizacidn del contrato.

El tiempo que requiera el Contratista para corregir el trabajo deficientemente ejecutado, no
modifica el plazo total de entrega de la obra.

El Director Técnico de la obra, debera iniciar la bitdcora y presentarse como minimo una (1)
vez por semana en la obra y en los dias que se defina coordinar con la Inspeccidén de parte
de INCOP. De lo contrario se procedera con las medidas punitivas especificadas.

El Contratista colocarad la bitacora oficial del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en
la obra, siendo el mismo el custodio de ésta. Al finalizar el trabajo, una copia de la bitdcora
se entregard al Contratante, para adjuntarla al expediente respectivo.

El uso de la bitdcora debe seguirse por el Reglamento Especial para uso del cuaderno de
bitacora del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

De previo al inicio de las obras, el Contratista tramitara todos los permisos de obra ante las
instancias correspondientes en coordinacion con el INCOP. Ademas, deberd correr con los
gastos que estos impliquen. Los gastos que incurra el contratista serdn los cargos por timbres
ante el CFIA como Responsables de la Direccion Técnica del proyecto, los permisos
municipales o cualquier gasto ante cualquier entidad que lo requiera.

El Contratista asume todas las obligaciones que establecen el Cédigo de Trabajo y las leyes
laborales vigentes (Decreto de Salarios Minimos), asi como las cargas sociales
correspondientes: Seguro Social, Riesgos Profesionales, cesantia, permiso, vacaciones,
aguinaldo y otras obligaciones de todo su personal. Asume también responsabilidad en
cuanto a accidentes a terceras personas y dafios a la propiedad ajena, que sucedan durante
la ejecucion de los trabajos a realizar, de conformidad con las directriz N2 29 del 10 de julio
del 2002 publicada en el alcance N2 59 en la gaceta del 10 de agosto del 2001, y la directriz
N2 34 del 24 de febrero del 2002, publicado en la gaceta N2 39 del 25 de febrero del 2002.
El monto del seguro de responsabilidad civil serd de ¢100,000.000,00 (Cien millones de
colones) como minimo.

En una oficina situada en la obra, el Contratista conservara los planos constructivos con sus
respectivos permisos, planos para anotaciones de cambios (planos de taller), el folleto de
especificaciones y la bitacora de obra autorizada por el Colegio Federado de Ingenieros y
Arquitectos de Costa Rica.



Serd obligacion del Contratista proteger de la mejor manera, en coordinacién con la
inspeccion, los bienes patrimoniales que permanezcan en las dreas a trabajar si los hubiera.
Asimismo, es terminantemente prohibido fumar o ingerir bebidas alcohdlicas u otra droga
dentro de las instalaciones.

No se permitird la contratacién de inmigrantes ilegales como personal de la obra ni se
reconocera pago alguno por sus servicios. La inspeccién queda facultada para solicitar los
documentos que los acrediten como trabajadores legales.

El Contratista serd responsable de velar que las instalaciones existentes del Balneario no
sufran ningun dafio. Cualquier dafio causado por los movimientos derivados de la obra
debera ser cubierto por el Contratista sin perjuicio para el INCOP ni para la Concesionaria
del Balneario.

2. ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES
2.1DEMOLICION DE ACERA EXISTENTE:

La acera existente se deberd demoler en su totalidad y el material de escombro sera retirado
del predio en el mismo momento que se realice la demolicién. No se permitird almacenar
escombros en ninguna parte del Balneario y el CONTRATISTA debera mantener totalmente
limpia el drea removida. Deberda de colocar sefiales de advertencia que prohiba el paso a
terceros y mantendra el area cerrada mediante un cerramiento perimetral tipo saran para
evitar accidentes en el proceso de la obra. El material de demolicion serd botado en un lugar
autorizado por las autoridades respectivas y para su verificacidon presentard a la Inspeccion
la ubicacién del mismo asi como el respectivo permiso por parte de la Municipalidad
respectiva

2.2 LIMPIEZA DE TERRENO Y RECTIFICACION DEL TERRENO

Para alcanzar el nivel de piso terminado indicado en planos, es necesario, efectuar una
limpieza del terreno, para eliminar escombros y tierra vegetal. Se debe conformar vy rectificar
el terreno cortando o rellenando donde corresponda, para lograr los niveles de piso
terminados indicados en los planos constructivos. EI CONTRATISTA debe adquirir y
transportar por su cuenta el material de relleno requerido para ajustar la base compactada
y para llevar la rasante a los niveles indicados en planos; asimismo, corren por su cuenta la
colocacién y compactacion de dicho material y la disposicion del material sobrante fuera de
la propiedad. El material producto de la demolicidn de la acera existente debera ser extraido
del sitio y depositado en un lugar autorizado por la Municipalidad del Canton donde se ubica
el botadero.

2.3 EXCAVACION ESTRUCTURAL

Es responsabilidad del CONTRATISTA realizar la excavacion requerida para la construccion de
las placas de fundacién de los cimientos de los muros y elementos estructurales. El



CONTRATISTA deberd tomar todas las precauciones para proteger los cortes de excavacion
y evitar dafios a las propiedades, edificios e instalaciones adyacentes, construyendo ademes
y protecciones adecuadas para evitar accidentes. Asi mismo, asume responsabilidad sobre
los dafios que sucedan durante la etapa de excavacion y construccién de las obras de
cimentacion y sobre accidentes a trabajadores y terceras personas. La excavacion debera
realizarse hasta los niveles indicados en los planos; sin embargo, podran tener una
profundidad mayor si el INSPECTOR asi lo ordenara, esto por encontrar condiciones
desfavorables de suelo en el sitio, o si asi se recomienda en el estudio de suelos. Antes de
construir las placas de fundacion, el CONTRATISTA debe tener la previa autorizacién del
INSPECTOR, quién determinard el nivel de desplante definitivo, estd aprobacion debe
registrarse en la Bitdcora. Luego se debera colocar una capa con un espesor aprobado por el
inspector, de concreto pobre, esto con el fin de proteger el suelo en el que se va a cimentar
de laintemperie y para tener una superficie de trabajo sin lodo y agua. El CONTRATISTA debe
tomar las precauciones necesarias para evacuar el agua freatica y de lluvia de las zonas de
excavacion y debe mantener éstas secas y en condiciones dptimas de limpieza para permitir
una correcta colocacién del acero de refuerzo y el colado de concreto.

2.4 BASE COMPACTADA DE LASTRE O MATERIAL GRANULAR

El CONTRATISTA debe colocar la base requerida segun planos constructivos para las losas de
contrapiso. Asimismo, donde corresponda, debe rectificar los niveles y pendientes de la base
para llevar el piso terminado, una vez construidas las losas de concreto y de contrapiso y
colocados los acabados, a los niveles indicados en los planos. Por lo tanto, el CONTRATISTA
debe suministrar y compactar el material de base que se requiera, siguiendo las indicaciones
de esta seccion. EIl CONTRATISTA debe suministrar y transportar el material requerido para
la base, que serd material granular que no desarrolle plasticidad. El material de relleno debe
tener una granulometria adecuada segun las especificaciones ASTM; el tamafio maximo de
las particulas sera de 76 mm y con un indice de plasticidad menor a 10%. El espesor de la
base de material granular compactado es el que se especifica en los planos, y sera el
necesario para alcanzar los niveles de rasante indicadas en planos. La compactacién se debe
realizar con equipo vibratorio en capas de espesor no mayor de 150 mm para alcanzar en
cada capa un grado de compactacion indicado en planos y/o en el estudio de suelos. El
CONTRATISTA debe rectificar los niveles y conformar las pendientes de la rasante, en tal
forma que se obtengan los niveles de piso terminado indicados en los planos.

2.4 ESTRUCTURAS DE CONCRETO
2.5.1 Alcance

El alcance de este trabajo consiste en suministrar toda la maquinaria, mano de obra, equipo,
trabajo en formaleta y accesorios, supervision y materiales necesarios para la construccion
de concreto segun se indica en los planos.



2.5.2 Generalidades

En lo referente a inspeccion, transporte y colocacién del concreto, acero de refuerzo y
morteros, deberan cumplirse las normas y recomendaciones del AMERICAN CONCRETE
INSTITUTE (ACI), ultimas ediciones, y las normas o especificaciones de la AMERICAN SOCIETY
FOR TESTING AND MATERIALS (ASTM) que sean aplicables para cada tipo de trabajo. Antes
de proceder a la colocacién del concreto, el CONTRATISTA hara los arreglos necesarios para
instalar con anticipacion todas las barras de suspension, insertados, pernos de anclaje,
casquillos, marcos o cualquier otra pieza de empotrar en el concreto, segun sea requerido
para la terminacion de la obra. Las medidas y plantillas requeridas para la instalacion de
dichas piezas, seran fabricadas por el CONTRATISTA, debiendo comprobarse su fijacion
exacta en las formaletas antes de vaciar el c2.5.3 Composicién

El concreto consistira de cemento Portland, arena, piedra y agua mezclados
proporcionalmente, hasta producir una masa plastica y manejable, de acuerdo con las
normas establecidas y segln la especialidad de la obra. Se usardn tantos tipos distintos de
mezclas, como los planos y las especificaciones lo exijan.

2.5.4 Resistencia

En la construccion de los elementos de concreto reforzado, detallados en los planos o
mencionados en las especificaciones, se empleard concreto con una resistencia segun lo
siguiente:

Sello para fundaciones f c = 105 kg/cm2

Relleno de bloque f'c = 175 kg/cm?2

Contrapiso, completamientos f'c = 280 kg/cm?2
Fundaciones f'c = 280 kg/cm?2

Columnas f'c = 280 kg/cm?2

Vigasf'c= 280 kg/cm?2

2.5.5 Disefio de mezcla suministrado por el contratista

Los disefios de mezcla de concreto deberan cumplir con los requerimientos del ACI 211.1,
ACl 301 y ACI 318 excepto si se especifica de otra manera. Todos los materiales para el
concreto seran proporcionados para producir una mezcla plastica, en la cual la relacion de
piedra - agua - cemento, permita obtener un concreto con la resistencia indicada. Las
proporciones exactas de todos los materiales usados en el concreto son responsabilidad
directa del CONTRATISTA. El disefio de mezcla deberd ser entregado a la Inspeccién para su
aprobaciéon y el mismo serd el que defina la cantidad por peso del material para su
dosificacion. El revenimiento maximo aceptado sera de 13cm; la relacion agua cemento
maxima de 0.45. El revenimiento puede ser aumentado una pulgada (25 mm) por métodos



de consolidacién que no sean vibracion. El revenimiento sera determinado en la obra de
acuerdo con el "Ensayo estandar para el revenimiento del concreto”, ASTM, titulo C-143,
Ultima revision. Todos los materiales seran medidos por peso, excepto el agua que se puede
medir por volumen cuando asi lo autorice la Inspeccidn. Al calcular el contenido total de agua
en cualquier mezcla, se incluira la cantidad de humedad en la superficie de los agregados de
concreto.

Para garantizar la uniformidad, densidad y resistencia del concreto, los agregados deben
proporcionarse adecuadamente y deben ser medidos para cada batida antes de introducirlos
en la mezcladora. Para este efecto, el CONTRATISTA debe contar con el equipo de medicion
adecuado. El concreto premezclado debe cumplir en todo con las especificaciones ASTM,
designacion C-94, ultima revision, “Especificaciones estandar para el concreto premezclado”,
y con todas las condiciones indicadas en estas especificaciones. El equipo necesario para el
transporte, colocacion y compactacion del concreto deben contar con la aprobacién de la
Inspeccion y deben estar en perfectas condiciones de trabajo y mantenimiento, para evitar
interrupciones durante el colado.

2.5.6 Materiales

Se deberdn entregar copias de los resultados de las pruebas de todos los materiales utilizados
en la elaboracién del concreto.

2.5.6.1 Cemento

A menos que se especifique lo contrario, el cemento serd Cemento Portland Tipo 1y debera
cumplir los requisitos de ASTM C150, ultima versién, o de produccién costarricense que
cumpla con los lineamientos y recomendaciones dadas en el reglamento RTCR 383:2004
(Cementos hidraulicos especificaciones). No se permitira el uso de cemento hasta que la
Inspeccion notifique la aprobacién de su uso por escrito. Todo cemento que haya sido
almacenado en otros lugares que no sean los silos de la fabrica, por mas de tres meses
después de haber sido aprobado, estard sujeto a nuevas pruebas antes de permitirse su uso
en la obra.

2.5.6.2 Agregados

Aplica lo indicado en la norma ASTM C 33, excepto segun se modifique aqui. Se deberd
suministrar los agregados para superficies expuestas de concreto de una sola fuente. Los
agregados no deberan contener ninguna sustancia que pueda reaccionar en contra de los
alcalinos en el cemento. Los agregados deberdan mostrar expansiones menores al 0.10 por
ciento a los 6 meses cuando sean probados de acuerdo con ASTM C 227 usando un cemento
con un contenido alcalino sobre el 0.8 por ciento (expresado como 6xido de sodio), y no
deberd tener propiedades o ingredientes que se sepa tengan efectos especificos
desfavorable en el concreto cuando se pruebe de acuerdo con ASTM C 295.



a. Agregado fino

El agregado fino consistira de arena natural o fabricada, sujeto a previa aprobacién por parte
de la Inspeccion. Debera poseer un modulo de fineza no menor a 2.3 ni mayor a 3.1 segun
los requisitos de la ASTM C-33, dltima revision:

"Especificaciones de Agregados para hormigdn" y estar libre de materia organica. Los
agregados finos tendran una gravedad especifica minima de 2.55 de acuerdo con ASTM C
128. La arena sera sometida a pruebas para determinar que esté de acuerdo con todos los
requisitos de estas especificaciones.

b. Agregado grueso

El agregado grueso consistira de grava de rio o piedra triturada; no podra ser de procedencia
volcanica ni presentar vacios en su superficie. No se podran usar agregados de color rojizo ni
verdoso. Deberd presentar superficies planas, evitdndose cantos filosos o piedras
redondeadas. Dicho material debera ser limpio y no podrd presentar arcilla adherida a su
superficie. Debera cumplir con los requisitos de la ASTM, serie C-33, Ultima revision:
"Especificaciones de agregado para hormigén". El tamafio maximo de particula que se
permitird, estard regulado por las siguientes limitaciones:

no podra ser mayor que una quinta parte de la menor separacion libre entre encofrados,
no podra ser mayor de % de la distancia libre entre las barras de refuerzo,

Regird la limitacién que indique el tamafio menor.

2.5.6.3 Aditivos

Podra ser autorizado el uso de algln aditivo al concreto, siempre y cuando se cuente con
aprobacion escrita de la Inspeccion. Los aditivos deben ser de marca y propiedades conocidas
y cumplir con la especificacion ASTM C 494, ultima revision. Aln en este caso es
responsabilidad del CONTRATISTA si la resistencia obtenida no se ajusta a estas
especificaciones, lo mismo si la capacidad de duracién del concreto es afectada.

2.5.6.4 Agua

El agua para el concreto debe ser potable, libre de 4cidos, sustancias alcalinas, aceites o de
cualquier otra impureza orgdnica que pueda afectar la resistencia y las propiedades fisicas
del concreto y del acero de refuerzo.

2.5.7 Almacenaje

Tan pronto como se reciba el cemento en la obra, debera ser almacenado en un edificio bien
ventilado y a prueba de humedad. Se tomaran las medidas necesarias para evitar que el
cemento absorba humedad. Las estibas se dispondran en tal forma que sea facil la inspeccion



e identificacion a cada cargamento, y no podra colocarse mas de diez sacos estibados en
sentido verticales. No se podrd almacenar por mas de 15 dias.

La arenay la piedra seran almacenadas por separado, segln su tamafio y en forma ordenada,
de tal manera que no penetren particulas extrafias a las estibas. Las estibas se colocaran de
tal forma que mantengan la graduacion y un buen desagiie, y que se evite que se extiendan.
No deben almacenarse de forma que estén en contacto con el suelo, para evitar que se
mezclen con materia orgdnica o tierra. Deberd mantenerse una buena cantidad de agregados
en todo momento, de manera que se pueda preparar hormigdn en la secuencia deseada.

2.5.8 Pruebas de los agregados

A menos que se especifique lo contrario, la forma de tomar las muestras y realizar las pruebas
de los agregados, serd de acuerdo con las especificaciones de la ASTM. Todas las muestras
se tomaran bajo la supervisiéon de la Inspeccion y del superintendente; las pruebas se haran
por cuenta del CONTRATISTA. El lugar de procedencia de los agregados sera seleccionado
por el CONTRATISTA, con suficiente tiempo y antes de ser necesitados en la obra. Se
entregaran reportes de los resultados de las pruebas a la Inspeccion.

2.5.9 Colocacién del concreto

Antes de proceder a la colocacién del concreto, la Inspeccion deberd aprobar los encofrados
y moldes, el refuerzo de acero, la disposicion y recubrimiento de las varillas, y todos los
detalles relacionados. Esto no exime al CONTRATISTA de la responsabilidad, en caso de haber
cometido errores u omisiones, antes de proceder a la colocacion del concreto. El
CONTRATISTA no procedera a la colocacion del concreto sin la autorizacién expresa del
Inspector, y sin la presencia del mismo. El concreto debe colocarse y vibrarse en capas no
mayores de 20 cm, y vibrarse de tal forma que permita que el aire atrapado escape a la
superficie sin dejar cavidades interiores o exteriores. Se deberdn operar los vibradores con
elementos vibradores sumergidos en el concreto, con una frecuencia minima de no menos
de 6000 impulsos por minuto cuando esté sumergido. No se permitira utilizar vibradores
para transportar el concreto en las formaletas. Se debera introducir y retirar los vibradores
a aproximadamente 500 mm de separacién. Se deberd penetrar el levantamiento
previamente colocado con el vibrador cuando se requiera mas de un levantamiento. Se
debera colocar el concreto en levantamientos maximos verticales de 500 mm.Se podran
utilizar vibradores externos en la superficie externa de las formaletas cuando los vibradores
internos no den la consolidacién adecuada al concreto.

Las losas coladas en sitio, debe ser conformadas con el debido cuidado. El concreto debe ser
denso, trabajable y sin exceso de agua, y debe ser colado y vibrado de tal forma que se
obtenga una losa sélida, sin cavidades interiores o exteriores, impermeable por si misma al
paso del agua y sin filtraciones. El colado debe hacerse sin interrupcién en la parte
comprendida entre las juntas de construccion, previamente fijadas. Asimismo, el colado en
las columnas debe ser continuo; tanto estas como todo elemento que sirva de apoyo, debe



ser colado por lo menos 48 horas antes que los elementos que sustenten. Antes de proceder
al colado, todos los encofrados o moldes deben limpiarse, eliminado de ellos toda basura o
materia extrafia; también los encofrados deben humedecerse antes del vaciado para evitar
que absorban agua de la mezcla de hormigdn. El colado debe interrumpirse cuando la lluvia
sea intensa, y cuando ésta sea tal que forme charcos y pueda lavar la superficie del hormigdn
fresco. No se permitird en ningln caso la colocacidon del concreto después de transcurrido
un tiempo de 45 minutos de iniciada su preparacion; tampoco serd permitido renovar ese
concreto agregandole agua o cemento para volverlo a usar. La colocacion del concreto debe
hacerse de tal forma que no se segreguen los materiales, y evitando que se separen las
diversas capas o se formen juntas de construccién inconvenientes. El concreto no debe
lanzarse desde una altura mayor de 2 m. El bombeo no deberd causar ni separacién ni
pérdida de materiales ni interrupciones suficientes para permitir la pérdida de plasticidad
entre incrementos sucesivos. La pérdida de revenimiento en el equipo de bombeo no deberd
exceder 50 mm. El concreto no debera ser conducido a través de tuberia hecha de aluminio
0 una aleacion de aluminio. Se debera evitar cambios rapidos en los tamafios de la tuberia.
El tamafio maximo de agregado grueso debera limitarse al 33 por ciento del didametro de la
tuberia. El tamafio maximo de agregado bien redondeado debera limitarse al 40 por ciento
del diametro de la tuberia. Se deberan tomar muestras para pruebas en el punto de entrega
a la bomba y en el punto de descarga. La superficie terminada de losas en sitio debera ser
completamente plana con una tolerancia de 3 mm en 3 metros a menos que se especifique
de otra manera. Las superficies acabadas deberan tener una pendiente de acuerdo con los
planos de los Términos de Referencia para asegurar su drenaje adecuado. El concreto que
contenga polvo de silice (micro silice) debera incluir técnicas adicionales de acabado
demostradas en la instalacion de prueba.

Se debera colocar, consolidar e inmediatamente rebajar el concreto para obtener un
contorno, pendiente y elevacién adecuada antes de que se presente la exudacion del
concreto. Debera dejarse que el concreto alcance un estado adecuado para poder darle el
acabado por flotado y a la vez soportar el peso del operario y equipo. Si la exudacion del
concreto se presenta antes de darle el acabado de flotado a la superficie, se debera sacar el
agua en exceso 0 remover por absorcion con materiales porosos. No se permitira utilizar
cemento seco para absorber el agua producto de la exudacién. Después de que el concreto
se ha colocado, consolidado y nivelado, no deberdan realizarse mas trabajos en el concreto,
hasta estar listo para el flotado. Ya sea flotado con madera, magnesio o flotado a mano
compuesto, con paletas equipadas con “zapatos” de flote o con un disco de poder, el flotado
debera comenzar cuando la superficie se haya endurecido lo suficiente para permitir la
operacién. Durante o después del primer flotado, debera revisarse la superficie con una regla
de 3 metros aplicada a no menos que dos angulos diferentes, uno de los cuales debera ser
perpendicular a la direccidn de rebajo. Los puntos altos deberan ser recortados y los puntos
bajos rellenados durante este procedimiento para producir una superficie nivelada. El
CONTRATISTA deberd entregar documentacion de los materiales y métodos propuestos para



el bombeo del concreto. Esta presentacion deberd incluir disefio de mezclas, equipo de
bombeo incluyendo el tipo de bomba y tamafio y material de la tuberia y la longitud y altura
maxima desde la cual el concreto sera bombeado.

2.5.10 Equipo

Es requisito de admisibilidad que El CONTRATISTA disponga del equipo necesario y adecuado
para la facil y rapida colocacién del concreto, tal como bomba de concreto o similar, el
Inspector debera aprobar previamente el equipo que propone emplear el CONTRATISTA, no
se permitira la fabricacion de concreto dentro de las instalaciones del Balneario, para la
preparacién del concreto se deberd contar el equipo mezclador mévil que permita el ingreso
a las instalaciones y transporte el producto mezclado para ser depositado en las areas de las
aceras a colar. Para lo anterior el CONTRATISTA deberd aportar en su oferta las
especificaciones del equipo a utilizar las cuales deberan contar con al menos la siguientes
caracteristicas: volumen de concreto minimo de 2,50 m3 por tanda y auto abastecida y auto
dosificada por peso, La planta y equipo de pesado, mezclado, transporte y colocacion del
concreto, deberan cumplir con todos los requisitos necesarios para obtener un concreto de
calidad y de vibradores de alta frecuencia para la compactacién del concreto, y debe tenerlos
en perfectas condiciones de trabajo antes de cada colado. El diametro maximo del cabezote
de los vibradores serd de 5 cm., pero deberd tener el CONTRATISTA ademas un vibrador con
cabezote de didmetro no mayor de 2.5 cm., para vibrar secciones delgadas de concreto o
elementos densamente reforzados. No se permitira el inicio de la construccién de las obras
de concreto armado, si el CONTRATISTA no tiene en la obra el equipo requerido, y hasta que
el CONTRATISTA haya presentado a la Inspeccién el disefio de la mezcla, basado en los
agregados que el CONTRATISTA haya adquirido para este proyecto. Igualmente debe contar
con todas las facilidades para el correcto curado de todas las obras de hormigdén armado, y
para mantener todas las superficies constantemente himedas durante un lapso minimo de
ocho dias. Para la extraccion del material de demolicion se deberd contar con
minexcavadoras de orugas con caites de hule para proteger la superficie existente de las
zonas verdes y debera contar con un martillo neumatico como accesorio para demolicién, y
para el acarreo de escombro y mezcla se dispondra de al menos un minicargador. En la oferta
gue se presente debera de incluirse la ficha técnica del equipo que se pretende utilizar asi
como el documento que acredite la importacion del equipo mediante el DUA o registro
nacional seglin corresponda. Cualquier dafio que se haga a las instalaciones del Balneario
debera ser reparado por el CONTRATISTA a la mayor brevedad posible.

Para abastecer la energia eléctrica el CONTRATSITA deberd contar con su planta eléctrica y
equipos de soldadura que sean de combustion a base hirocarburos ya que no se dispone de
energia eléctrica en el sitio.



2.5.11 Juntas de construccion

Toda junta de construccion horizontal o vertical, debera ser aprobada previamente por la
Inspeccion. El Inspector determinard la forma y disposicion de los dientes y anclajes
especiales, donde éstos sean necesarios a su criterio. Toda junta de construccién debe
colocarse en forma tal que no afecte el volumen de concreto a colocar, deben ser ejecutadas
cuidadosamente y se deben localizar en sitios tales que no se afecten la resistencia de la
estructura. Salvo disposicion contraria, las juntas de construccion deberan estar localizadas
en los cuartos centrales del tramo de losas, vigas secundarias o principales. En las columnas
y muros se procurara no formar juntas; en caso que sea estrictamente necesario realizar
juntas en elementos destinados al almacenaje de agua, el CONTRATISTA deberd presentar
para aprobacién de la INSPECCION el método de impermeabilizacién de la junta a
implementar. En todo caso, las juntas deberan tener refuerzo adicional para garantizar el
monolitismo y la transmisién de esfuerzo cortante. Antes de proceder a colocar los
encofrados o a colar secciones adyacentes a una junta de construccién, debera eliminarse
de ésta todo el material suelto, se debe picar la superficie para obtener una superficie aspera,
y debe limpiarse cuidadosamente mediante aire comprimido. Antes de proceder a colocar el
concreto debe entonces humedecerse la junta y debe cubrirse con una lechada espesa de
cemento, o con un aditivo para estos casos, inmediatamente antes del colado. Si se realizan
juntas de construccién en muros estructurales, se debe seguir lo indicado en la seccién 8.9
del CSCR-10.

2.5.12 Encofrados

Todos los encofrados o moldes para la estructura de concreto, seran de tipo metdlico su uso
serd con previa aprobacion por parte de la Inspeccidn. Las tolerancias de los encofrados
seran de acuerdo al ACI-347. Se deberdn entregar planos y descripciones de métodos de
apuntalamiento propuestos para concretos colados y prefabricados en sitio indicado en los
planos. Los planos del Contratista deberdn mostrar detalles de trabajo en formaleta
incluyendo juntas, soportes, entramado y puntales y una secuencia de remocién de
formaleta y apuntalamiento. Las reproducciones de los planos del pliego no seran aceptadas
Las esquinas externas y extremos de las juntas de las superficies expuestas
permanentemente deberdn tener 25 mm de bisel a no ser que ser que se indique de otra
manera en planos. Se deberan biselar todas las esquinas y extremos internos segun indique
en planos.

El interior de las formaletas debera cubrirse con un aceite para moldes aprobado u otro
agente para aflojar y prevenir la adhesion y, donde sea necesario, prevenir la absorcion de
agua del concreto. Estos agentes deberan aplicarse uniformemente y deberdn evitar el
contacto con el refuerzo, los accesorios para el refuerzo y otros elementos de acero
embebidos tales como anclajes o insertos. No deberd permitirse que el material de exceso
guede amontonado. Los agentes no deberdan manchar o colorear el concreto y no deberd
afectar la unién entre el concreto y sus subsecuentes recubrimientos. No deberan afectar el



endurecimiento del concreto. Los agentes utilizados en formaletas de acero deberdn
contener un agente que impida su corrosion. El agente deberd aplicarse con el método y a
la velocidad de aplicacién recomendada por el fabricante Todos los encofrados y la obra falsa
gue sirven para su apoyo, deben tener la rigidez y la resistencia necesarias para soportar las
presiones del concreto fresco y de cualquier otra carga viva o muerta que pueda presentarse
durante el colado o durante el fraguado del cemento. La obra falsa de las vigas debe
disefiarse y construirse ademas en tal forma, que sea capaz de resistir la carga tributaria de
las viguetas, bloques y losa del entrepiso. Los encofrados deben ajustarse a las formas
indicadas por la Inspeccion, ddndoles un bombeo conveniente a criterio de éste. La remocién
de los encofrados se efectuara Unicamente con la autorizacion expresa de los Inspectores, y
debe efectuarse con el debido cuidado para no dafiar la superficie del concreto. En ningun
caso se permitira el desencofrado con un tiempo menor de vaciado que lo indicado en la
siguiente Tabla:

ELEMENTO ESTRUCTURAL

TIEMPO MINIMO PARA DESENCROFADO

Costado de vigas, muros y columnas no expuestos a la intemperie durante la construccién
2 dias

Costado de vigas, muros y columnas expuestos a la intemperie durante la construccién

4 dias

Losas y vigas con claros menores a los 6 m

14 dias

Marguesinas , voladizos y vigas con claros mayores a los 6 m

21 dias

Cuando, en opinion del Inspector, o cuando las condiciones de trabajo lo justifiquen, el
encofrado puede permanecer en su sitio por mas tiempo, lo cual sera determinado
oportunamente.

Asimismo, la remocion de las cimbras y soportes de los encofrados no se hard, hasta tanto el
concreto no haya alcanzado un 80% de la resistencia especificada y no menos de 10 dias de
efectuado el colado. El CONTRATISTA tendra el debido cuidado de no cargar las losas o vigas
en proceso de fraguado, con materiales o equipo que pudieran causar deformaciones
permanentes. En la construccidon de todos los elementos de concreto expuesto sin repellar,
el CONTRATISTA debera emplear encofrado especial de acuerdo al acabado especificado,
para evitar su deformacion. La ejecucién de los tableros de encofrado y la colocacion del
concreto deben ser tales, que garanticen un acabado perfecto de primera calidad, y una
superficie de concreto de textura uniforme, sin irregularidades. Las juntas de construccion y



las pegas de los tableros de plywood deberan ejecutarse en forma limpia y cuidadosa, para
dejar una superficie continua, sin irregularidades o desperfectos en dichas juntas. Las juntas
entre tableros se sellaran con masilla o bandas de hule esponjoso comprensible. Se pondra
especial énfasis en el acabado de concreto expuesto, y la Inspeccion podra ordenar demoler
cualquier elemento que no redna estas condiciones. No se permitirda emplear tablones de
madera corriente para encofrar superficies de concreto aparente expuesto. Deberd utilizarse
un desencofrante aprobado por la Inspeccion, para garantizar un mejor acabado en todos
los elementos en los que se indigue asi en los planos. Se prohibe el uso de alambre sin forro.
Los sujetadores y accesorios de las formaletas no deberdn reducir el recubrimiento efectivo
del refuerzo segun lo especificado en los planos.

2.5.13 Curado del concreto

Después de la colocacién del concreto, deben protegerse todas las superficies expuestas, de
los efectos de la intemperie, sobre todo del sol y la lluvia. El curado se iniciara tan pronto el
concreto haya endurecido suficientemente. El CONTRATISTA debe acatar las indicaciones
gue le haga el Inspector al respecto. Todos los repellos y sisas de los bloques de paredes
deben curarse enigual forma. El CONTRATISTA hara los trabajos necesarios para que las losas
se mantengan anegadas totalmente durante el periodo de curado. Todo el concreto colado
debera ser curado con agua por un minimo de 8 dias. El curado debera continuar hasta el dia
14 ya sea con agua o compuesto de curado de membrana. Se deberdn entregar para
aprobacion por parte de la INSPECCION los materiales y métodos propuestos para curar
elementos de concreto. En las siguiente subsecciones se presentan especificaciones
generales para los posibles métodos de curado que el CONTRATISTA podria emplear.

2.5.13.1 Rociador de neblina o aspersor
Se debera aplicar agua uniformemente y continuamente a lo largo del periodo de curado.
2.5.13.2 Compuesto liquido de curado formador de membrana

Deberd sellarse o cubrir las aberturas de las juntas antes de aplicar el compuesto para
curado. Deberd evitarse que el compuesto entre a la junta. Se debera aplicar de acuerdo a
las recomendaciones del fabricante inmediatamente después de la aparicién del espejo de
agua, que puede desarrollarse después de que el acabado ha desaparecido de la superficie
de concreto. Debera proveerse y mantenerse el compuesto sobre la superficie de concreto
a lo largo del periodo de curado. No usar este método de curado donde el uso de la Figura
2.1.5 en ACI 305R indigue que las condiciones de tiempo caliente causardn una razon de
evaporacion mas alld de 1 kg de agua por metro cuadrado por hora. A menos que el
fabricante lo recomiende de otra forma, deberd aplicarse el compuesto inmediatamente
después que la superficie pierda su pelicula de agua y tenga una apariencia mate y antes de
cortar las juntas. Se deberd agitar mecanicamente el compuesto para curado a fondo
durante su uso. Deberd utilizarse un equipo de rocio de poder aprobado para aplicar
uniformemente dos capas de compuesto en una operacion continua. La cobertura total para



las dos capas deberd ser 5 m2/I sin diluir a menos que el fabricante lo recomiende de otra
forma en instrucciones por escrito. El compuesto deberd formar una pelicula uniforme,
continua, coherente que no se quiebre o pele. Aplicar inmediatamente una capa adicional
de compuesto a las dreas donde la pelicula esté defectuosa. Rocie nuevamente las
superficies de concreto sujetas a lluvia dentro de las 3 horas después de la aplicacion del
compuesto para curado.

2.5.14 Reparacion de defectos en el concreto

Todos los defectos en el concreto (hormigueros, etc.) deben repararse picando bien la
seccion defectuosa, eliminado todo el material suelto y limpidndola con aire comprimido. Las
zonas o secciones defectuosas deben rellenarse con concreto o mortero a base de epdxico,
siguiendo las instrucciones del fabricante. El Inspector deberd aprobar previamente el
material epdxico a usar. No se permitiran reparaciones de concreto o mortero corriente a
base de cemento. En caso de que sea necesario reparar un elemento de concreto aparente,
se tendra especial cuidado en que la reparacion mantenga el color, textura y nivel, del resto
de la superficie. En los elementos que vayan a ser destinados a contener agua, el
CONTRATISTA debe garantizar su impermeabilidad luego de alguna reparacion.

2.5.15 Control de calidad en el campo

Se recogeran muestras de concreto fresco para hacer y curar especimenes de prueba de
acuerdo con ASTM C 31.

2.5.15.1 Pruebas
a. Pruebas de revenimiento

ASTM C 143. Se tomaran muestras de concreto durante la colocacién del concreto. El
maximo revenimiento puede ser incrementado segun se especifica con la adicion de un
aditivo aprobado siempre que la relacidon agua - cemento no se exceda. Se deberan realizar
pruebas al inicio de la colocacién del concreto, cuando se hacen los cilindros de prueba y
para cada dosificacién (minimo) o cada 7.5 metros cubicos (mdaximo) de concreto.

b. Pruebas de temperatura

Se deberd probar el concreto entregado y el concreto en las formaletas. Se realizaran
pruebas en condiciones de alta temperatura sobre los 27° C para cada dosificacién (minimo)
o cada 7.5 metros cubicos (maximo) de concreto, hasta que se obtenga la temperatura
especificada y siempre que se realicen cilindros de prueba y pruebas de revenimiento.

c. Pruebas de resistencia a la compresién

Las pruebas para determinar la resistencia a la compresion del concreto se efectuaran de
acuerdo con el método patrén de ASTM, titulo C-39, ultima edicion. Los cilindros de prueba
seran preparados bajo la supervision del Inspector, de acuerdo con el método patréon C-31,



ultima edicion de la ASTM. El laboratorio encargado de las pruebas de resistencia al concreto,
debe presentar toda la colaboracién necesaria para obtener las muestras de concreto para
las pruebas, y debe aceptar los valores de resistencia obtenidos en las mismas como ciertos.
Cada muestra de concreto estarad conformada por 5 cilindros, de los cuales se deberd probar
uno a los 7 dias, uno a los 14 dias, dos a los 28 dias y uno serd de reserva. Se tomaran
muestras de concreto para cada disefio de mezcla y para el concreto colocado cada dia, al
menos una vez al dia, no menos que una vez por cada 75 metros cubicos de concreto y no
menos que una vez por cada 465 metros cuadrados de area de superficie para losas o
paredes.

El Inspector llevara una bitacora de construccion en el cual anotara todos los datos
relacionados con el hormigdn, los elementos colados, nimero y designacion de los cilindros
de prueba su contratacién, el numero y designacion de batida y el elemento estructural a
gue pertenecen y posteriormente, anotara los valores de resistencia obtenidos. Los cilindros
de prueba deben ser representativos de toda mezcla empleada en una operacion de colado.
Silos resultados de las pruebas resultaran defectuosos y los valores de la resistencia menores
a los especificados, con una tolerancia maxima de 10% menos de la resistencia especificada
en 20% de las pruebas realizadas, podra entonces el Inspector ordenar demoler y reponer
cualquier obra de concreto que a su criterio haya sido afectada por la resistencia menor.
Quedara a criterio del Inspector aceptar las partes de la estructura construidas con concreto
de menor resistencia siempre que una revision del disefio, o una prueba de carga
demuestren que el elemento o la estructura mantienen la suficiente seguridad para resistir
las cargas impuestas.

Los costos de las pruebas del laboratorio seran asumidos por el CONTRATISTA vy los informes
deberan ser presentados a la Inspeccién a mas tardar quince dias después del colado
respectivo.

2.6 ACERO DE REFUERZO
2.6.1 Generalidades

El CONTRATISTA suministrara y colocara todo el acero de refuerzo de acuerdo a lo indicado
en los planos y en estas especificaciones, que incluyen también todos los materiales y
accesorios necesarios para su correcta colocacién vy fijacién. Para la colocacién del acero de
refuerzo, se aplicardan las  recomendaciones del Manual of  Standard
PracticeforDetailingReinforced Concrete Structures (ACI 315, ultima edicion), que también
forma parte de las especificaciones el Cédigo Stantard del ACI para edificios de concreto
armado, BuildingCodeRequirementsforReinforced Concrete, ACI 318, Ultima edicion.

2.6.2 Materiales

Todas las varillas empleadas como refuerzo seran barras corrugadas ASTM A-615 y ASTM A-
706, en su ultima revision. Las Varillas #3 deben ser grado 40 con un esfuerzo minimo de



fluencia fy=2800kg/cm?2 v las varillas nimero 4 o mayores de grado 60 con un esfuerzo de
fluencia minimo de 4200kg/cm2. Las deformaciones de las varillas deben estar de acuerdo a
lo establecido en la norma ASTM A-305, en su Ultima revisién. El CONTRATISTA entregara
muestras de acero a los Inspectores para su aprobacion. El Inspector podra seleccionar una
muestra de 0.90 m de largo, de cada diametro vy tipo de varilla, por cada treinta varillas
incorporadas a la obra con el propdsito de someterlas a pruebas mecdnicas. Las varillas de
refuerzo serdn clasificadas al recibirse en obra segln didmetro, longitud, grado y uso final, y
seran almacenadas sobre tarimas libres de humedad y protegidas de la intemperie. Las
varillas deben estar limpias y libres de escamas, oxidacion avanzada, grasa, impurezas e
imperfecciones, que puedan afectar la resistencia, las propiedades fisicas, y la adherencia
con el concreto. Las varillas seran sujetadas firmemente y mantenidas en posicion con
ataduras de alambre negro calibre # 16, para evitar que sean desplazadas durante el colado
y vibrado del concreto. El alambre para amarrar y los accesorios que se requieran para la
construccion y colocacién de la armadura de refuerzo, seran de la mejor calidad y deberdn
ser aprobados por el Inspector. 2.5.3 Ganchos y dobleces

La preparacion, doblajes y colocacion de las varillas de acero, se hara de acuerdo con la
practica establecida para este tipo de trabajo, y de acuerdo con las especificaciones 7.1a 7.3
de la ultima revision del Cédigo del American Concrete Institute ACI-318. Las deformaciones
de las barras de acero deben cumplir con las recomendaciones correspondientes del ACI.
Todas las varillas deben ser dobladas en frio; no se permitird ningin doblaje de varillas
calentandolas.

2.6.4 Empalmes y anclajes

Donde sea necesario hacer empalmes, éstos deben hacerse en los sitios indicados en los
planos, y siguiendo las recomendaciones de los cddigos mencionados anteriormente. No se
permite el traslape de refuerzo en los nudos viga columna. Cuando el empalme se efectue
por traslape de barras, estas deben tener una longitud de acuerdo a lo establecido en el
capitulo correspondiente del ACI 318, ultima edicion. Su ubicacion debe cumplir con lo
indicado en el CSCR-10, seccién 8.1.5, y se deben colocar aros adicionales en cada zona de
traslape. El concreto deberd envolver convenientemente el empalme por solape para
transmitir los esfuerzos por adherencia y el espesor del recubrimiento serd no menos de un
didmetro de barra. Las barras deben amarrarse fuertemente con alambre negro calibre #16.
Los empalmes deben disponerse en las secciones donde las barras estén trabajando a menos
de 2/3 de su esfuerzo admisible y preferiblemente, en los puntos de inflexion. En el caso de
las vigas, el traslape del refuerzo de la capa superior deberd efectuarse en el tercio central,
mientras que para el refuerzo inferior debera efectuarse en los tercios laterales. No se podra
traslapar mas de la mitad de las barras de una seccién (viga, columna o muro), en el mismo
lugar, para no debilitar indebidamente la seccion. Los traslapes deben alternarse en tal
forma, que queden separados unos de otros con un minimo de 40 diametros a lo largo de |a
barra. Los anclajes deben cumplir con lo indicado en la seccion 8.2.5 del CSCR-10.



El CONTRATISTA debe someter los planos de taller con la distribucién de los empalmes a
revision del Inspector.

2.6.5 Colocaciéon y armado

Todas las varillas deben estar limpias y libres de escamas, trazas de oxidacidén avanzada, de
grasa y de otras impurezas o imperfecciones que afecten su resistencia, sus propiedades
fisicas o suadherencia al concreto. Todas las varillas deben ser firmemente sujetadas y deben
mantenerse en su posicion, para evitar su desplazamiento durante el colado, o por defecto
de la vibracién del hormigdn. Las varillas deben ser sujetas entre si con ataduras dobles de
alambre negro #16, para evitar su desplazamiento, No se puede usar soldadura de ningun
tipo para la fijacién del refuerzo. Los recubrimientos especificados entre varilla y el
encofrado, se aseguraran por medio de separadores o escantillones de concreto de seccion
semiesférica o cubos de concreto, segun lo indique la Inspeccion. No se permitiran
escantillones o separadores a base de varillas de acero, de madera, ladrillo, piedra o similar.
Salvo indicacién especial en los planos, el recubrimiento de las varillas, medido del encofrado
al estribo o aro, sera el siguiente:

Concreto vaciado en sitio que durante su vida Util permanecera en contacto permanente con
el suelo, tales como zapatas, vigas de amarre, etc.

75 mm.

Concreto vaciado en sitio que durante su vida Util permanecera a la intemperie - Para barras
6 y mayores - Para barras 5 y menores, incluyendo estribos y espirales

50 mm 38 mm

Concreto vaciado ensitio y que no estd incluido ni en A ni en B - Para placas, muros y viguetas
- Para refuerzo principal en vigas y columnas - Para estribos y espirales en vigas y columnas

20mm. 38 mm. 25 mm.

Concreto vaciado en planta (prefabricados), que permaneceran durante su vida Util expuesto
a la intemperie

25 mm.
Concreto vaciado en planta (prefabricados), que durante su vida Util quedara protegido
20 mm.

Antes de proceder al hormigonado, el Inspector deberd revisar la correcta disposicion del
acero de refuerzo, los recubrimientos, etc. La disposicion y distribucion de las varillas de
refuerzo debe ajustarse en todo a lo que indiquen los planos.



2.6.6 Almacenaje

Todo el acero de refuerzo serd almacenado protegiéndolo de la humedad, grasa, aceite o
cualquier otro material perjudicial. Las estibas se hardn separadamente, de manera que sea
facil la inspeccidn e identificacion de los atados de diferente calibre.

2.6.7 Solicitudes de aprobacion

El contratista debe presentar para su aprobacién a la inspeccion, los documentos listados a
continuacioén.

e Certificados del fabricante del acero donde conste que su producto cumple con los
requisitos estipulados en esta especificacion.

* Informes de ensayos de control de calidad

El visto bueno de la inspeccion es indispensable para iniciar actividades relacionadas con la
solicitud de aprobacién. La inspeccidén se reserva el derecho de aprobar, pedir mas
informacion o rechazar en todo o en parte la solicitud.

2.6.8 Cambios

No puede haber cambio del tipo acero, ni de didmetros ni de traslapos, sin la aprobacién
previa y por escrito de la inspeccién. Esta aprobacion la expedira la inspeccion a solicitud
oportuna del contratista y es condicidén necesaria para empezar a amarrar el acero motivo
de cambio.

2.7 ESTRUCTURAS DE ACERO
2.7.1 Generalidades

Todas las medidas que se dan en los planos deben ser verificadas en sitio antes de la
fabricacién de la estructura de acero. La estructura sera hecha de una manera nitida y
profesional, y de acuerdo con todas las especificaciones vigentes. El CONTRATISTA acepta
gue el alcance del trabajo, las especificaciones y los planos son adecuados y que los
resultados que se desean podran ser obtenidos por la interpretacidon correcta de los mismos.
Ningln aumento o costo extra sera aceptado por supuestas dificultades para obtener los
resultados deseados debido a la interpretacion que se haga de los planos y de las
especificaciones, excepto cuando tal salvedad fuere consignada al presentar la oferta
original.

El CONTRATISTA serd el Unico responsable de reparar o sustituir cualquier elemento que
resulte daflado por la ereccion, manejo, construccién, etc. de la estructura metadlica. Esto
incluye acabados e instalaciones electromecdnicas.



Lo especificado en esta seccidn se aplica también a todos aquellos elementos miscelaneos
de acero tales como rejillas, barandas, escalerillas, rejas, etc., siempre que no contravengan
lo solicitado en otras secciones de estas especificaciones.

2.7.2 Calidad del acero

Las ldminas para las placas de apoyoseran de acero ASTM-A36 con limite de fluencia (fy) de
2530 kg/cm?. Los perfiles laminados en frio tipo RT deberan tener un punto de fluencia de fy
= 2310 Kg/cm?; los tubos estructurales seran de acero ASTM A-570con un limite de fluencia
(fy) de 2800 Kg/cm?, los tubos redondos serian de acero ASTM A53 grado B, con un limite de
fluencia (fy) de 2400 kg/cm2. Todo el acero sera nuevo y estard libre de defectos de
fabricacién, transporte o manipulacién.

2.7.3 Fabricacion y ereccién

La fabricacion de la estructura de acero serd realizada de acuerdo con los planos
correspondientes, con estas especificaciones y con la mejor practica moderna, acatandose
siempre, excepto donde se indique lo contrario, las disposiciones del American Institute of
Steel Construction (SpecificationsfortheDesign, Fabrication and Erection of Structural Steel
forBuildings; Code of Standard Practice, Ultima edicion) y las especificaciones del American
Iron and Steel Institute (AISI, uUltima edicion), que quedan formando parte de estas
especificaciones. Los planos estructurales indican la localizacion de las placas, detalles de las
secciones requeridas, de soldadura y otros, segun la practica usual para este tipo de
estructuras. Estos planos deben ser complementados por otros planos de taller, segin se
requieran para la fabricacion, que deben ser hechos por el CONTRATISTA, el cual suministrara
copias al Inspector para su aprobacion. La aprobacion que se dé a las secciones y materiales
gue proponga el CONTRATISTA significa inicamente que cumplen o mejoran las condiciones
solicitadas, y que el Inspector acepta su fabricacién y ereccidén, siempre que dichos
materiales sean los mismos aprobados. Tal aprobacién en ningin caso releva al
CONTRATISTA de su responsabilidad de suministrar todas las piezas o uniones, indicadas o
no, que sean necesarias para obtener una estructura eficiente, correcta y segura.

2.7.4 Fabricacion

La estructura de acero serd fabricada por un taller que cuente con el equipo, facilidades y
mano de obra adecuados para producir eficientemente el tipo de estructura deseada, de
acuerdo con los planos, estas especificaciones y la mejor practica usual. Las dimensiones de
las armaduras, clavadores, etc. estan dadas entre centroides de los perfiles del elemento,
excepto que se indique de otra manera. Todas las piezas deberdn alinearse de acuerdo con
las tolerancias permitidas en la especificacién ASTM - A36, antes de su colocacion o
fabricacién. Todas las piezas de acero se cortardn con cegueta o cizalla. Se esmerilaran los
cortes para eliminar defectos o rebabas. No se permite cortar con arco eléctrico.



2.7.5 Ereccidn

El CONTRATISTA deberd preparar y someter a la aprobacién de los Inspectores, un programa
general de ereccidon que permita coordinar su labor. La ereccion deberd efectuarse con el
equipo, herramientas y procedimientos adecuados, sin causar dafio en los componentes de
la estructura ni en las edificaciones, acabados e instalaciones existentes. La estructura sera
colocada en su posicidn final y serd alineada y nivelada dentro de una tolerancia de 1 / 500
para cada uno de sus miembros. El CONTRATISTA debera colocar todos los elementos de
arrostramiento y soporte temporal que se requieran durante el periodo de ereccion y
montaje de la estructura.

2.7.6 Soldadura

Todo el trabajo de soldadura (de taller y de campo) debe ser hecho por operarios calificados
y experimentados para este tipo de labor. Los operarios podran ser calificados con las
pruebas que recomienda la American WeldingSociety. Las superficies a soldar estaran libres
de escama suelta, herrumbre, grasa, pintura u otras materias extrafas. Las superficies
estaran libres de estrias o desgarres.

Todas las superficies a soldar se limpiaran adecuadamente con cepillos de cerdas de acero u
otro método similar aprobado por el Inspector. Los tipos de soldadura seran:

E6013 para perfiles laminados en frio
E7010 para perfiles laminados en caliente

Los miembros terminados tendran verdadera alineacién y estaran libres de torceduras,
dobleces y juntas abiertas. No se aceptaran perfiles doblados en frio (tipo RT) ni secciones
de pared delgada (tipo tubos) que al momento de ser soldados formen cavidades en la base.

2.7.7 Pintura

Todos los perfiles, elementos, componentes y accesorios de acero, deben ser pintados con
una mano de pintura anticorrosiva (minio o cromato de zinc) de 50 micras de espesor y dos
capas de esmalte de 25 micras cada una; el color de cada una de estas tres capas debe ser
diferente. EIl CONTRATISTA debe garantizar la pintura empleada por un término de dos afios;
ésta debe ser apta para soportar las condiciones climaticas y de servicio a que estara sujeta
la estructura y los elementos de acero, sin reduccion de color y calidad de proteccidn,
durante el plazo de garantia indicado. Debe someter a |la aprobacién del Inspector la marca,
nombre del fabricante, color y tipo de pintura. Las superficies a pintar deben estar secas,
libres de polvo, grasa, suciedad e impurezas, y se debe remover la escoria de soldadura y
eliminar las particulas de éxido. La limpieza se hard mediante herramientas, tales como
cepillos de acero, lijadoras y esmeriles, hasta dejar la superficie limpia y libre de materias
extrafias; se deben emplear solventes para remover grasas y aceites. La aplicacion del
primario debe hacerse inmediatamente después de efectuar la limpieza. No se debe aplicar



pintura en sitios polvorientos, ni durante tiempo excesivamente humedo o ventoso. No se
debe adelgazar la pintura para aplicarla, excepto que el fabricante lo recomiende, en cuyo
caso se deben seguir sus instrucciones. Cada mano de pintura se debe aplicar
uniformemente, sin irregularidades. La mano de pintura anticorrosiva y la primera mano de
esmalte se aplicaran en taller; la segunda mano de esmalte serd aplicada en el sitio de la
obra, una vez concluidos la ereccion de la estructura y los trabajos de soldadura. A las
secciones soldadas en sitio se les aplicard una mano de pintura anticorrosiva y dos manos de
esmalte. Las caras de los perfiles deben quedar perfectamente cubiertas de pintura y donde
no se puede pintar con brocha, se debe pintar atomizando con pistola.

2.8 MUROS DE CONCRETO

El armado de todos los muros de concreto sera segin se indica en los planos estructurales.
El concreto recién colado serad protegido del exceso de sol, viento u otros elementos que
aceleren el proceso de evaporacion. Cuando el agua libre haya desaparecido de la superficie,
se iniciara el curado, mediante inundacion o rociado, que se prolongara por al menos siete
dias, y se concluird paulatinamente. Se tendrd especial cuidado durante el proceso de
desencrofado, para evitar desconchaduras de la superficie y las aristas. Inmediatamente
después de remover las formaletas, toda rebaba, vena o protuberancia serd removida, todo
detalle rebajado y cualquier desperfecto reparado con mortero. No se admitiran rebabas de
mas de 5mm, ni tampoco combas, pandeos o "panzas". El acabado de todas las paredes de
concreto deberd ser aprobado por el Inspector.

2.9 LOSAS DE CONCRETO

Las losas de con convencional irdn en las zonas donde se marca en los planos. Seran de
concreto de 280 Kg/cm?2 de espesor y armado indicados.

2.10 MUROS DE MAMPOSTERIA

Las paredes de mamposteria seran de bloques de concreto de las dimensiones indicadas en
los planos, y deben cumplir con la especificacion ASTM designacion C- 90, y la norma UBC
Estdndar No. 24-4, ambas en su Uultima revision. Los bloques deben ser fabricados en
maquinas bloqueras automaticas, deben ser de primera calidad, con cantos rectos y a
escuadra, de superficie y textura uniformes, sin fisuras o imperfecciones. Los blogues deben
tener una resistencia promedio de minimo 3 pruebas a la compresién medida sobre el area
neta a los 28 dias de edad no menor a 133 kg/cm2, y con un minimo para cada muestra
individual de 120 kg/cm2. Las juntas de mortero entre bloques deben ser trabajadas
cuidadosamente vy las sisas, cuando los bloques queden expuestos, deben ser uniformes, de
10mm de profundidad, perfectamente redondeadas para lograr un acabado y apariencia de
Optima calidad. En la colocacién de los blogues los mismos deberan estar saturados y se le
colocara mortero de pega en toda aquella superficie que entre en contacto con concreto u
otro bloque. Queda prohibido rellenar las juntas verticales luego de colocar los bloques.



En la celda del ultimo blogue inferior donde se coloque refuerzo vertical debera elaborarse
una perforacién o celda de inspeccion que permitira rellenar las juntas verticales luego de
colocados los bloques. Durante la colocacion de cada hilada deberd limpiarse la rebaba de
mortero de pega en las celdas que contienen refuerzo vertical. Luego de colocado vy
apisonado el concreto de relleno, no podra moverse ni grifarse el refuerzo vertical.

2.10.1 Mortero de pega de mamposteria

Se utilizara donde se necesite unir dos elementos de caracter cementicio. El mortero para la
pega de los bloques de concreto debe cumplir con las especificaciones ASTM designacion C-
161 y C-270, y con la norma UBC Estandar No. 24-21, en su Ultima revisién. El mortero de
pega estard compuesto por material cementicio, agregado fino, y agua. Dichos componentes
deben cumplir las caracteristicas que se indican a continuacién: Material cementicio: el
material cementicio debe cumplir con la norma para el cemento tipo Portland ASTM C 150,
ultima revision e USC Standard 21-11 que refieren a especificaciones para el cemento
Portland. Agregado fino: el agregado fino serd arena de rio de buena calidad, lavada o similar
aprobada por lainspeccién; limpia, libre de limo, materia organica, sales solubles e impurezas
en cantidades perjudiciales. Debe cumplir la norma ASTM C-33 (Especificaciones estandar
para agregados del concreto), ASTM C-897 (Especificacion estdndar para los agregados para
mezclado del empastado a base de cemento Portland), ambas en su Ultima revisién, excepto
gue debe estar graduada de acuerdo a las siguientes limitaciones:

Pasando malla #4
100 %

Pasando malla #8
95-100 %
Pasando malla #16
70-100 %
Pasando malla #30
40-75%

Pasando malla #50
10-35%

Pasando malla #100
10-25%

Se considera arenas de buena calidad aquellas que se mantengan en un 17% de finos. Agua:
el agua serd limpia necesaria para dar consistencia plastica al mortero, pura, libre de aceites,



grasas, alcalis, sales, acidos, materiales organicos u otro material que pueda ser dafiino para
el mortero o cualquier componente metalico en la pared. La mezcla de los materiales para
producir el mortero debera hacerse siguiendo las practicas que se establecen en la norma
ASTM C-305 (Practica para el mezclado mecdanico para pastas de cemento hidraulico y
morteros de consistencia plastica), en su ultima revisién. Las proporciones para producir el
mortero asi como los espesores de la capa por aplicacidn se estableceran seglin se define en
la tabla de USC Standard 25-F (Proporciones del empastado a base de cemento). La
proporcion por volumen debera ser de 1 de cemento, % de cal hidratada y arena no menos
de 2 % ni mas de tres veces la suma de los voliumenes de los materiales cementicios, o usando
cemento sin cal. Cualquier aditivo que se le desee agregar para mejorar la caracteristica al
mortero debe estar especificado por un laboratorio de materiales calificado. La aplicacién
del repello se hara siguiendo los lineamientos de la norma ASTM C-926 (Especificacion para
la aplicacidon del empastado a base de cemento Portland), en su Ultima revision.

2.11 CONCRETO DE REPELLO

No se permitira el uso de mortero de pega para rellenar bloques. El concreto de relleno es
simplemente un concreto de alto revenimiento (25 cm), muy liquido, fabricado con agregado
grueso de tamafio pequefio. El tamafio maximo de este agregado serd 1,0 cm. Los materiales
para fabricar el concreto son cemento Portland tipo | (ASTM C150), agua, arena con las
mismas caracteristicas especificadas para el mortero y agregado grueso. El agregado grueso
debe cumplir con la especificacion ASTM C404, dltima revisidn y presentar la siguiente
granulometria:

Pasando malla # 1/2
100 %

Pasando malla # 3/8
85—-100 %

Pasando malla #4
10-30 %

Pasando malla #8
0-10%

Pasando malla #16
0-5%

Este concreto debe ser fabricado a maquina con la siguiente graduacion recomendada por
volumen: 1: 3: 2 (cemento: arena: piedra). La resistencia minima a la compresion a los 28
dias sera de 180 kg / cm2. Esta resistencia debe medirse en prismas moldeados con los



mismos bloques cuyas dimensiones son 7.5 x 7.5 x 15 cm. El inspector podra solicitar las
pruebas que considere necesarias a razén maxima de una prueba por cada 6 metros lineales
de pared.

2,12 ACERAS DE CONCRETO:

Los anchos de las aceras a construir seran de 1,40 mts lo cual debe de considerarse a la hora
de cotizar este rubro aun cuando en el plano se indique un minimo de 1,20 mts.

Las aceras de concreto a construir deberan de cumplir con lo estipulado en la Ley 7600 por
lo que deben llevar la baldosa tactil para no videntes al centro de la misma. Las caracteristicas
técnicas de esta baldosa son las siguientes:

e Dimensiones: Ancho: 30 cm, Largo: 30cm, Grosor: 3 cm.
Materiales:

Color: Férmula de base de Carbonato de Calcio Blanco, éxido de hierro amarillo y

Cemento Blanco Portland, marca Aalborg Portland Belgium (Cemento importado).

e Base: 1 capa seca de Arena y Cemento Gris Portland Tipo I. 1 capa semi hiumeda de
Arena y Cemento Gris Portland Tipo .

e Tratamiento: Presion de la pieza: Cada pieza lleva una prensa aproximada de 150
Kg/cm?, el total de presion por pieza es de 3.500 Kg.

e Fraguado: Las piezas fabricadas lleva un tiempo de fraguado de 5 dias después de

su fabricacion.
Mds caracteristicas técnicas:
Composicion: Cemento, marmolina, aridos, pigmentos inorganicos (6xidos de hierro).
Dimensiones: Baldosa de 300x300x30 mm.

Longitud y Anchura : +/- 0,3 mm. Espesor: +/- 0,6 mm. Diagonales : +/- 0,2mm. Rectitud
cantos : +/- 0,2 mm.

Resistencia al fuego: Clase Al.

Tolerancia sobre planeidad y curvatura:

Convexidad observada: nula.

Concavidad maxima: 0,5 mm.

Concavidad (distribucién): 80% de las baldosas estudiadas, concavidad < 0,3 mm.

Resistencia Climatica:



Absorcién de agua : 6,8% en volumen (Baldosa sin tratamiento, totalmente inmersa 24h en
agua).

Carga de rotura: Baldosa de 300x300x30 mm.

Carga de rotura : 6,0 N/mm.

Peso por pieza: 6.0 kg

La baldosa se colocara al centro de la acera mediante mortero igual o similar al Bondex
Premium de INTACO con un espesor no menor a 1 cm de pega.

Las losas de concreto seran coladas en tramos de 3 mts de ancho y se colocaran juntas de
expansion mediante corte de la losa de 2,5 cm de profundidad y de 1 cm de ancho para evitar
el agrietamiento por dilatacion.

2.13 BARANDAS METALICAS:

En caso de requerir la colocacion de baranda metdlica se colocara un tubo vertical @ 2,00mts
uno horizontal a 0.70 cm vy otro tubo horizontal a 0,90 cm de altura. Toda la tuberia serd de
hierro galvanizado de 3,81 cm de grosor y las uniones seran soldadas con soldadura 6013 de
3,18 mmyy los cortes se realizaran con boca de pescado. Las juntas serdn pintadas con pintura
color aluminio igual o similar al esmalte Fast Dry aluminio de pinturas Sur.

2.14 ACCESO A INSTALACIONES Y MANEJO DE MATERIALES:

El acceso a las instalaciones se realizara por el porton ubicado en el parqueo inferior norte
en donde cerca de ahi se podra instalar una bodega de materiales y el almacenamiento de
agregados requeridos para el concreto mismo lugar donde operara la planta de concreto. El
horario de trabajo sera jornada diurna empezando a las 7:00 am v la salida serd a la 17:00
horas para cualquier dia de la semana. No se permitira laborar fuera de este horario a menos
gue por razones de colocacion de concreto o justificacién debida por medio de la Inspeccidn
se autorice un horario especial el cual se deberd informar con al menos 24 horas de
anticipacion.

En el sitio se verificardn las medidas durante el proceso de construccion y para la
presentacion de oferta se estimara el monto total de oferta con las areas indicada. En el
costo se debe incluir los costos indirectos y directos de cada actividad.

2.16 CONSTRUCCION DE ACERAS NUEVAS:

Se construirdn aceras conforme lo indica el plano que se adjunta al presente cartel, pero su
ancho debera ser de 1,40 mts y deberd cumplir con las especificaciones técnicas referidas



en clausulas anteriores. Donde se indigue colocacion de murete por diferencia de niveles con
el terreno el mismo se hard con las indicaciones a que se refiere el detalle constructivo
adjunto.

LOS& DE COMNCRETO 10ecm ESF
CON MALLA ELECTROSOLDADA 4,B&mm
CONCRETD f'e=210kg/em2
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DETALLE DE MURO ACERA Y MURO escaa 1: 15

COLOCACION DE PEDRIN NUEVO:

Donde se indigue en el sitio se colocara piso de Piedrin similar al existente y con el nivel que
si indique para que las aguas de lluvia escurran hacia la pendiente mas adecuada. El
CONTRATISTA presentara al Inspector las muestras que se utilizaran para su aprobacion.

BACHEQ, SELLADO DE GRIETAS Y RELLENO DE JUNTAS REPELLO:

Donde se indique en planos se realizara el bacheo de partes de acera en mal estado y se
sellaran todas las grietas que sean mayores a 3 mm con mortero de arena fina y cemento.
Para el bacheo se haran cortes de la losa sea cuadrados o rectangulares a criterio de la
inspeccion y debera extraerse todo el material de escombro producto de la demolicion el
mismo dia que se realiza para dejar limpia el drea. Una vez que se tenga lista el 4rea a bachear
se compactara la base con lastre por medo de una plancha vibratoria para lograr un buen
piso de base, luego se colocara concreto de una resistencia igual a f'c= 210kg/cm2. Para
sellado de grietas seguir las indicaciones que se describen en planos constructivos.



Donde se indique se colocard nivelador de pisos similar a Maximix de secado rapido de
INTACO, lo anterior con el propdsito de tener una superficie uniforme alrededor de los
trabajos de bacheo.

LIMPIEZA'Y ENTREGA

Las dreas que se vayan terminando deberdn ser entregadas completamente limpias y por
etapas segln programacién presentada a aprobacion por parte de INCOP. En todo caso el
CONTRATSITA mediante notificacién al inspector con no menos de 48 horas antes de la
entrega de la seccién deberd anotar en bitdcora las dreas a entregar para coordinar la visita
respectiva. La obligacién del CONTRATISTA por entregar las areas parcialmente no exime al
mismo de las responsabilidades por la calidad del trabajo la cual al final de todos los trabajos
deberd estar en perfectas condiciones y serd asi revisada por el Inspector de INCOP.

2.15 TABLA DE CANTIDADES:

Las areas a cotizar se resumen en el cuadro mostrado a continuacion:

ACTIVIDAD UNIDAD | CANTIDAD [COSTO/UN [COSTO TOTAL|
DEMOLICION DE ACERAS EXISTENTES
CONSTRUCCION DE ACERAS NUEVAS
BARANDAS METALICAS Y MURO DE BLOQUES
COLOCACION DE PEDRIN NUEVO
BACHEO, SELLADO DE JUNTAS, SELLADO DE GRIETAS
Y REPELLO
SUSTITUCION DE BALDOSAS
COSTO TOTAL

Una vez analizadas las ofertas y elegida la que mas favorece a al Administracion, se le podra
adjudicar parcialmente de conformidad a la tabla de cantidades. Lo anterior considerando el
disponible presupuestario con que se cuenta para desarrollar dicho proyecto.

2.16 PLAZO DE ENTREGA:

El plazo de entrega no podra exceder a la fecha del 15 de diciembre del 2018. No se
aceptaran ofertas con plazos mayores al indicado.

2.17 FORMA DE PAGO:

Los trabajos contratados se pagaran contra avance de obra, siguiendo el procedimiento a
continuacién:

Se procederd contra cada 15% de avance de obra. Para lo cual el contratista debera presentar
un cronograma de ejecucion de la obra, distribuyendo porcentualmente todo el proyecto. El



contratista presentara ante el Supervisor del Proyecto la Factura correspondiente al avance
y un listado de actividades cumplidas. Las actividades a ejecutar son las sefialadas en las
especificaciones técnicas del presente cartel. No se aceptard el pago por actividades
parcialmente cumplidas.

El Supervisor sometera a aprobacion de Factura vy listado de actividades, contra supervisién
de obra.

En caso de que el Contratista no haya cumplido con las actividades enlistadas a satisfaccion
del Supervisor, tendrd un periodo de 3 dias habiles para subsanar y volver a solicitar la
aprobacién del pago.

En caso de que la actividad aun no se haya cumplido a satisfaccion del Supervisor en los
siguientes 3 dias habiles sefialados, el pago asociado a esta actividad quedara postergado al
siguiente corte, siempre y cuando se subsane lo solicitado por el Supervisor.

La aprobacién y pago de una actividad, previo a la conclusion del contrato, no quiere decir
gue el Contratista quede absuelto de toda responsabilidad sobre la calidad final de los
trabajos. El Supervisor tendra la potestad de solicitar que se subsane una actividad que ya
haya sido cancelada siempre y cuando se compruebe que esta no cumpla con los alcances
del Contrato.

2.18 MULTAS

INCOP se reserva el derecho de aplicar una multa del 0,25% del monto total contratado por
cada dia natural de atraso con respecto a la fecha de entrega de las obras de rehabilitacion
(etapa constructiva), si se puede demostrar que el Contratista sea culpable de tal atraso. El
monto total a aplicar por concepto de esta multa, no podra ser mayor al veinte por ciento
(20%) del monto del precio del contrato.

Lo anterior sin perjuicio de lo establecido por el ordenamiento juridico para el resarcimiento
de dafios y perjuicios.

2.19 SISTEMA DE VALORACION DE OFERTAS.
CALIFICACION DE LAS OFERTAS

Determinadas las ofertas admisibles para una eventual adjudicacion, se procedera a realizar
la evaluacion de cada oferta conforme sistema de puntos que se define a continuacion:

EXPERIENCIA DEL OFERENTE: 15 PUNTOS
EXPERIENCIA DEL DIRECTOR TECNICO: 10 PUNTOS

PRECIO: 75 PUNTOS



ASIGNACION DEL PUNTAJE:

A. Experiencia del oferente (EQ): es la experiencia adquirida por el oferente en la labor
constructiva desde su inicio como empresa constructora:

5 afios=<EO<10 afioS ..c.covevverierierierierierer e 5 puntos
10 af0s=<EO<15 afi0S....ccccvviereeiirrieieie e 7,5 puntos
EO>=15 A0S iovveveci e 10 puntos

B. Experiencia especifica del oferente (EEOQ): es la experiencia adquirida por el oferente en la
labor de construccion de aceras y losas de concreto, con monto de contrato superiores a
25.000.000,00 CRC, desde su inscripcidon como empresa constructora:

I<EEOS=3 e e 1 puntos
BLEEOSES e 2,5 puntos
EEO>S e 5 puntos

C. Experiencia del Director Técnico (EDT): es la experiencia adquirida por el profesional
propuesto por el oferente para desempefiar las funciones y responsabilidades de Director
Técnico, en la labor constructiva desde su incorporacién profesional al CFIA:

1 a0 =<EO< 5af0S ccoooiioiiiiciceece e 1 puntos.
5 afi0s =<EO<10 afi0S...cccceieeiiriirieiee e 5 puntos.
EO>=10 af0S ioviiireciieeiciciie et 10 puntos.

D. Precio (PR): el puntaje se asignara de acuerdo con la siguiente formula, donde el factor
principal es el precio total definido por los oferentes admisibles:

PR = (Prmenor/Profertado) * 75.

PR = puntaje obtenido por la oferta en evaluacién en el factor precio.
Prmenor: precio menor de las ofertas admisibles.

Profertado: precio de la oferta admisible en evaluacion.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

En caso que dos o mas oferentes admisibles obtuvieran el mismo puntaje en la evaluacion
por el primer lugar, el criterio de desempate sera el siguiente:

El oferente admisible con menor precio de oferta, ocupara el primer lugar.



De mantenerse el empate, el oferente admisible con mayor cantidad de cielo raso
suspendido instalados en edificios.

De persistir el empate, se recurrira a efectuar un sorteo en presencia de un representante
de las personas o empresas empatadas, el Asesor Legal de la Proveeduria y el Analista
sustituto del encargado del tramite, previa convocatoria. Para el sorteo se utilizardn papeles
de igual tamafio y color, uno de ellos tendra la palabra “Ganador”, cada representante sacara
de una bolsa un papel y resultard adjudicatario el que saque el papel con la palabra
“Ganador”. El sorteo se efectuara en la Proveeduria Institucional y se levantara el acta
respectiva.

Con las ofertas admisibles para una eventual adjudicacion, se procederd a realizar la
calificacién de cada oferta con base en la siguiente metodologia de evaluacion:

2.20 GARANTIA

El Contratista debe garantizar los materiales y trabajos realizados por al menos un periodo
de 3 afios contados a partir de la recepcién definitiva.

2.21 DESGLOSE OFERTA ECONOMICA

a. Costos directos: de mano de obra

b. Costos directos: de insumos

c. Costos indirectos: de mano de obra

d. Costos indirectos: de insumos

e. Imprevistos. El valor minimo en este rubro sera tres por ciento (3 %) del total de la oferta.
f. Utilidad estimada: El valor minimo en este rubro sera de diez por ciento

(10%) del total de la oferta

La oferta deberd incluir el desglose correspondiente para efectos de reajuste de precios en
el cual se incluya lo siguiente.

2.22 REAJUSTE DE PRECIOS.

De conformidad con el Articulo 31. —Reajustes o revisiones del precio del R.L.C.A.; las partes
tendran derecho al reajuste o revision del precio siempre que se acredite la variacién de los
respectivos costos, conforme las reglas existentes. El derecho a reajuste o revision de los
precios rige desde la presentacion de la oferta y podra ser solicitado una vez que dé inicio la
ejecucion contractual.



El escalamiento de precios durante la ejecucién del contrato, que se estimara segun el
Decreto Ejecutivo No. 33114-MEIC, publicado en la Gaceta N°94 del miércoles 17 de marzo
de 2006: “Reglamento para el reajuste de precios en los Contratos de Obra Publica de
Construccion y Mantenimiento” y su reforma publicada en el Decreto Ejecutivo No. 33218-
MEIC, publicado en la Gaceta N°139 del miércoles 19 de julio de 2006.

La empresa oferente deberd presentar dentro de su oferta, los elementos que componen su
precio, para poder aplicar el reajuste o revisién de precios, a saber, los costos directos e
indirectos por aparte, para lo cual se entiende por costos directos como aquellos costos que
realmente involucran lo esencial y sustantivo del objeto de contrato y el caso de los costos
indirectos se entienden como aquellos costos accesorios y necesarios para poder desarrollar
eso esencial y sustantivo que persigue la relacién contractual, la utilidad y los imprevistos.

Los precios seran reajustados de acuerdo con el procedimiento que se detalla en el presente
articulo.

Procederd el reajuste de precios cuando se produzca variacion en los precios de un insumo
0 servicio necesario para el cumplimiento del contrato. En el caso de que existiera un indice
de precios que refleje la variacion en el precio de ese insumo o servicio, el reajuste de precios
se calculara utilizando dicho indice de precios. En el caso de que no existiera ningun indice
de precios que refleje la variacién de los precios, se utilizara para el reajuste de precios el
método analitico, tomando en consideracion la diferencia en el precio del insumo entre el
dia de oferta y el dia de compra.

Para obtener el reajuste de precios, se entiende que la estructura del precio del contrato es

la siguiente:
PC=CDM +CDI+CIM +Cll +2CE+ U +1=1

Donde:

e PC: Corresponde al precio del contrato.
e (CDM: Ponderacién total de los costos de mano de obra directa.
e CDI: Ponderacion toral de costos de insumos directos.
e CIM: Ponderacion total de costos de mano de obra indirecta
e ClI: Ponderacion total de costos de insumos indirectos.
e CE: Ponderacion del costo de los insumos y servicios especificos.
e U: Ponderacién de la Utilidad prevista.
e |: Ponderacion dispuesta para el rubro de imprevistos
El monto de reajuste (RP) se calculara de la siguiente manera:
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RP: Monto del reajuste del periodo

EPA: Monto de la estimacion presentado en la factura.

CDM: Ponderacidn del costo de la mano de obra directa presupuestada.

CDI: Ponderacién del costo de los insumos directos presupuestados.

CIM: Ponderacion del costo de mano de obra indirecta presupuestada.

Cll: Ponderacion del costo de insumos indirectos presupuestados.

CEA= Ponderacion del costo total a precios iniciales de los grupos de insumos y
servicios especiales: costo fijo, combustible, llantas, repuestos, lubricantes.

CE: Representa la ponderacion del monto total a precios iniciales del costo total
de los

insumos y servicios especificos.

IMEi: Indice de precios de mano de obra directa para construccion para el mes
de

facturacion.

IMEo: Indice de precios de mano de obra directa para construccion para el mes
de

presentacion de la oferta.

ICEAIli= Representa el indice de precios de los grupos de insumos y servicios
especiales

respectivo para el mes de facturacién.

ICEAQi= Representa el valor del indice de precios inicial de los grupos de
insumos y

servicios especiales respectivo.

IOIEi: ndice de precios para la construccién de edificios para el mes de
facturacion.

IOIEo: Indice de precios para la construccién de edificios para el mes de
presentacion de

la oferta.

ISMi: Indice de precios de mano de obra indirecta para el mes de facturacion
(corresponde al de salarios minimos).

ISMo: Indice de precios de mano de obra indirecta para el mes de presentacion
de la

oferta (corresponde al de salarios minimos).

IPCI: [ndice de precios al consumidor para el mes de facturacion.

-1}



e |PCO: Indice de precios al consumidor para el mes de presentacién de oferta.
e RA: Cambio porcentual del precio que se determinara por método
analitico.

RAI =
Po

e Pl1=Representa el precio de cada unidad de los insumos y servicios especificos
empleados o incorporados en el mes en que se ejecuta la obra. La documentacién de
soporte debera ser aportada por el contratista y verificada por la Administracién.

e Po= Representa el precio de cada unidad de los insumos y servicios especificos
(i) en la fecha de presentacién de ofertas.

Para obtener este reajuste de precios, la parte gestionante debera presentar conjuntamente
con su solicitud: el calculo del reajuste de acuerdo con la metodologia definida en este cartel,
el programa de trabajo actualizado, los indices utilizados para determinar las variaciones en
los elementos de costo, y toda prueba documental que considere necesaria para demostrar
el desequilibrio financiero del contrato.

Corresponde al Contratante a través del Supervisor de Proyecto, la verificacién de los
elementos base y del cdlculo del reajuste de precios y la aprobacion del reclamo respectivo.

Las liquidaciones de pago por trabajo realizado y aceptado en cada periodo de ejecucidn,
cuando hubiere reajuste de precios, se haran en facturas separadas: una para el pago de
avance de obra; y otra por lo correspondiente a los reajustes.

Todos los indices a que se hace mencion en la presente cldusula se refieren a los calculados
y publicados por el Instituto Nacional de Estadistica y Censos de Costa Rica (INEC).

Finalmente se recuerda que el derecho de solicitar el reajuste de precios termina con el
finiguito contractual. La finalizacién de la obligacion o contrato se formalizaran mediante un
finiguito contractual y de reajuste del contrato que deberan suscribir las partes. En caso de



no formalizarse el respectivo finiquito, el derecho de reclamar el reajuste prescribe en 5
afos.

2.23 SERVICIOS PUBLICOS

El INCOP facilitara los servicios de agua para la ejecucién de los trabajos dentro de las
instalaciones del Balneario Ojo de Agua producto de esta contratacién.

2.24 GARANTIA

El Contratista debe garantizar los materiales y trabajos realizados por al menos un periodo
de 3 afios contados a partir de la recepcidn definitiva.



